

2.3 Αριθμητικός έλεγχος προσφορών

Κατά τον αριθμητικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε αριθμητικό λάθος στην προσφορά της Εταιρείας «MEDCON CONSTRUCTION LTD» κατά τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει υπολογίσει το πόσο του ΦΠΑ στις €520,000.00, ενώ ανέρχεται στις €520,200.00 .

Κατά την ετοιμασία εκτίμησης για το εν λόγω Έργο, η Αναθέτουσα Αρχή, στο Δελτίο Ποσοτήτων με Αρ. 2 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, κατά τον υπολογισμό του συνολικό ποσού, έχει εκ παραδρομής προσθέσει ξανά το συνολικό ποσό όλων των άρθρων του εν λόγω Δελτίου (€90.577) με αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό εκτίμησης του Δελτίου Αρ. 2 να διπλασιαστεί και να ανέλθει στις €181.154,00 (αντί στις €90.577). Αποτέλεσμα των πιο πάνω, είναι να υπολογίζεται αυξημένο και το συνολικό ποσό της εκτίμησης του Έργου. Συγκεκριμένα, η Αρχική Εκτιμώμενη Αξία της Αναθέτουσας Αρχής ανέρχεται στις €2.412.400 (μετά από στρογγυλοποίηση του ποσού €2.412.361,65), ενώ η πραγματική εκτίμηση του Έργου είναι €2.321.564,65 (€2.412.361,65-€90.577-€220). Το ποσό των €220 αφαιρέθηκε μετά από διόρθωση σύμφωνα με το Διορθωτικό Έγγραφο Αρ. 6 ,ημερ. 6 Δεκεμβρίου 2019.

Ως εκ τούτου, η διορθωμένη εκτιμώμενη αξία η οποία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι €2.321.564,65.

2.4 Τελική κατάταξη προσφορών

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1.	CYFIELD CONSTRUCTION LTD	€ 2.307.314,96	-59.314,96	€ 2.248.000,00
2.	KEDRIS CONSTRUCTION LTD	€ 2.249.948.45	0	€ 2.249.948.45
3.	MEDCON CONSTRUCTION LTD	€ 2.738.000,00	0	€ 2.738.000,00

Η οικονομική ανάλυση των πιο πάνω προσφορών φαίνεται στο συνημμένο συγκριτικό πίνακα τιμών μονάδας των προσφερόντων (Παράρτημα Η).

2.5 Παροχή Διευκρινίσεων/ Διασαφηνίσεων

- Κανένας από τους Προσφέροντες δεν στηρίζεται στη δυνατότητα άλλου φορέα.
- Όλοι οι προσφέροντες έχουν υποβάλει ετήσια άδεια για το έτος 2019 αφού η υποβολή των προσφορών έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 2019. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει την ετήσια άδεια του επιτυχόντα για το τρέχον έτος, 2020.
- Ο Προσφέροντας «CYFIELD CONSTRUCTION LTD», σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια (Παράγραφος 6.4 του Τόμου Α), υπέβαλε στοιχεία Έργου, του οποίου η περίοδος εκτέλεσης δεν είναι μεταξύ της περιόδου 2014-2018 όπως απαιτείται από την Παράγραφο 6.4 στον Τόμο Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, αλλά κατά τη διάρκεια του 2019.
- Η Επιτροπή επεσήμανε ότι το υποβληθέν Έργο, αποτελεί πρόσφατο έργο και έχει εκτελεστεί πολύ κοντά στην περίοδο προκήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού, γεγονός που φαίνεται να υποδηλοί πρόσφατη πείρα της εταιρείας σε συναφές έργο με το Έργο για το οποίο έχει υποβληθεί η εν λόγω προσφορά.
- Η Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης, βάσει του άρθρου 56(3) του Νόμου 73(I)2016 και δεδομένου ότι στην εν λόγω εταιρεία έχουν πρόσφατα ανατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή έργα ψηλού κόστους με πιο αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς, απέστειλε επιστολή στην εταιρεία "CYFIELD CONSTRUCTION LTD" ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020 με σκοπό τη λήψη διευκρινίσεων σχετικά με την εμπειρία της, κατόπιν ομόφωνης απόφασης από τα Μέλη της Επιτροπής.
- Ο Προσφέρων, σε επιστολή του ημερ. 6 Φεβρουαρίου, επισύναψε στοιχεία για έργα που εκτέλεσε για το Δήμο Λεμεσού και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τα οποία εκτελέστηκαν εντός της περιόδου 2014-2018.
- Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω στοιχεία και με επιστολή ημερ. 7 Φεβρουαρίου 2020, ζήτησε από τον Προσφέροντα όπως παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εκτέλεση των πιο πάνω έργων καθώς και την ολοκλήρωσή τους εντός της περιόδου 2014-2018.




- Η εταιρεία, με επιστολή της ημερ. 12 Φεβρουαρίου 2020, απέστειλε επιστολή προς τη Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την οποία επισύναψε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από το Δήμο Λεμεσού και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου τα οποία αφορούν στην επιτυχή εκτέλεση των πιο πάνω Έργων εντός της περιόδου 2014-2018.
- Όλη η αλληλογραφία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Θ της Έκθεσης Αξιολόγησης.

2.6 Σχόλια και Εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Η Προσφορά του επιτυχόντα οικονομικού φορέα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και είναι κατά € 73.564.65 χαμηλότερη από την Εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή κατά 3.27% και κατά € 163.982,81 χαμηλότερη από τον μέσο όρο όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν, δηλαδή κατά 6.79%.


Η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλα τα πιο πάνω στοιχεία, αποφάσισε ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την ανάθεση της εν λόγω Σύμβασης στον Προσφέροντα "CYFIELD CONSTRUCTION LTD" για το ποσό των € 2.248.000,00 συν Φ.Π.Α.

2.7 Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ειρήνη Μανώλη		3/3/2020
Βάνα Γκάνια		03/03/2020
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου		03/03/2020

Θέση Διευθυντή

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.


 Ημερομηνία: 3/3/20

Δώρα Λέυτον
 Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος
 Διευθυντή
 Τμήματος Δημοσίων Έργων

Σημ: Οι υπογραφές δεν απέδειξαν ο επιλογής οικονομικό φορέας μελέτη που τον γινέθησαν από την ΕΑ ανδρικής ιδιότητας ετοιμάσει/δεδομένα τα οποία υφίσταται από το υφιστάμενο ρυθμό του Διαγωνισμού και τα οποία δεν αγγίζουν την τιμή του υποβληθέντος.

8

