



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΦΟΥ

Αρ. Φακ.: 06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ
Αρ. Τηλ.: 26 801580
Αρ. Φαξ: 26 947876
Ηλ. Ταχ.: ageorgiou@pwd.mcw.gov.cy

11 Μαρτίου, 2022

Διευθυντή
Τμήματος Δημοσίων Έργων,
Λεωφ. Στροβόλου αρ. 165,
2048 Λευκωσία.

**Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
Δημοσίων Έργων Πάφου**

**Διαγωνισμός για ανακατασκευή / επίστρωση τμήματος του ποδηλατόδρομου /
πεζόδρομου στο δρόμο Πόλις – Λασιί (Ε713) της Επαρχίας Πάφου**

Αρ. Διαγωνισμού: 06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. Πάφου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας αποστέλλω την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάθεση του διαγωνισμού, στο επισυναπτόμενο Πρακτικό Ανάθεσης, για επικύρωση.

2. Παρακαλώ όπως έχω την σύμφωνη γνώμη σας.


Αντιγόνη Τήλλουρου
Συντονίστρια Επιτροπής
Αξιολόγησης

Αθ. Γεωργίου
C:\06-2022-Α.Δ ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘ. 11-3-2022

Αρ. Φακ.: 06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
[Καν. 33, Κ.Δ.Π. 201/2007 και Άρθρο 84-(1), Ν.73(Ι)/2016]

Τίτλος Διαγωνισμού: **Ανακατασκευή / επίστρωση τμήματος του ποδηλατόδρομου / πεζόδρομου στο δρόμο Πόλις – Λασιί (Ε713) της Επαρχίας Πάφου**

Αριθμός Διαγωνισμού: **06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ**

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- | | |
|---|--|
| 1.1 Προσφορά: | Έργο |
| 1.2 Εκτίμηση Γραφείου: | Κ26-30 |
| 1.3 Διαδικασία διαγωνισμού: | Ανοικτή Διαδικασία |
| 1.4 Πιστώσεις: Κεφάλαιο: | 03.02.06.2.352 |
| 1.5 Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: | 5 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου |
| 1.6 Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης: | 21/02/2022 |
| 1.7 Συμπληρωματική Ενημέρωση / Διευκρίνιση Αρ. 1: | 22/02/2022 |
| 1.8 Προθεσμία υποβολής προσφορών: | 09/03/2022 |
| 1.9 Ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών: | 08/09/2022 |
| 1.10 Κριτήριο Ανάθεσης : | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής |
| 1.11 Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: | Μία |

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (ΜΕΑΞ):

Αντ. Τήλλυρου (Συντονιστής)
Μ. Σπύρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Οι σχετικές Δηλώσεις Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων που υπέγραψαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται (Κ11-14).

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα διαγωνισμού παρέλαβαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, οι πιο κάτω ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Κ22):

1. A.N.C. Waterproofing Industries Ltd
2. CHRISTOCO CONSTRUCTIONS LIMITED
3. D. KOUPPIS SONS CONSTRUCTION CO. LTD
4. C. K. HEAVY PROJECTS LTD
5. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. Abraham and Yangos Abraham Ltd
7. afafo construction ltd
8. TOTAL SPORTS LTD
9. Χαραλαμπίδης Σ Πέτρος και Αδελφοί Λτδ
10. ΓΑΣΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Λ.Μ.Τ
11. SANCON ENGINEERING LTD
12. Cyfield Ashalt Co LTD

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέλη Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών (ΜΕΑΠ): Η. Δημητρίου
Σ. Οδυσσεύς

Οι Προσφορές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγράφου 2.13 στο Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού με τον τρόπο που προβλέπεται στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 249/2009).

Το Πρακτικό Ανοίγματος Προσφορών ή Αιτήσεων Συμμετοχής συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** (Κ23-25).

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανοίγματος (ΜΕΑΠ) αποσφράγισαν στις 09/03/2022 την προσφορά που υποβλήθηκε στις 09/03/2022 ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Πρακτικό Ανοίγματος.

5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπόβαλε προσφορά **έναν (1)** Οικονομικός Φορέας:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1.	A.N.C.WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED

6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.1 Συνεδριάσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	09/03/2022	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Έλεγχος Εγγράφων Διαγωνισμού / Ολοκλήρωση αξιολόγησης και λήψη απόφασης

6.2 1^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: Αντ. Τήλλυρου (Συντονιστής)
 Μ. Σπύρου (Μέλος)
 Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
 Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Η εκτίμηση του Γραφείου φαίνεται αναλυτικά στις σελίδες 26-30 του φακέλου.

— Λήφθηκε μία προσφορά σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα "Α" στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι τιμές μονάδος, το ποσό για κάθε άρθρο, το Ολικό Ποσό του κάθε Δελτίου του Δελτίου Ποσοτήτων καθώς και το Συνολικό Ποσό Προσφοράς στην Περίληψη Προσφοράς, και η διαφορά και του Συνολικού Ποσού Προσφοράς, του μοναδικού προσφέροντα, σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.

Ο μοναδικός προσφέρων έχει επισυνάψει συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα Παραρτήματα καθώς και άλλα έγγραφα που έπρεπε να υποβληθούν με την προσφορά, τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Β".

— Ο μοναδικός προσφέρων έχει επισυνάψει επιπρόσθετα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Παράρτημα 4, καθώς και άλλα έγγραφα, τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Γ" και τα οποία δεν ήταν αναγκαία να υποβληθούν, γι' αυτό και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της προσφοράς διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

- Στο άρθρο 2 του Δελτίου Αρ. 2, του Δελτίου Ποσοτήτων, υπάρχει αριθμητικό λάθος στο Ποσό, το οποίο διορθώθηκε και από €2.610,00 έγινε €13.050,00. Συνεπώς και το Ολικό Ποσό του Δελτίου Αρ. 2, διορθώθηκε και από €170.895,00 έγινε €181.335,00. Ως εκ τούτου διορθώθηκε και το Συνολικό Ποσό Προσφοράς του και από €175.145,00 έγινε €185.585,00.
- Έχει υποβάλει κάποιες τιμές μονάδος που είναι χαμηλές και κάποιες άλλες που είναι ψηλές, σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.

Αναλυτικά :

- Στα άρθρα 3 έως 13 του Δελτίου Αρ. 2, η διαφορά των Ποσών σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας, είναι πολύ μικρή. Έτσι η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι δεν χρειάζεται να προβεί σε τροποποίηση των τιμολογήσεων αυτών.

- Το άρθρο 1 του Δελτίου Αρ. 2, είναι κατά €1,50 ή 42,86% πιο χαμηλό σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.
- Το άρθρο 2 του Δελτίου Αρ. 2, είναι κατά €0,65 ή 108,33% πιο ψηλό σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.
- Βάσει των πιο πάνω και δεδομένου ότι η ποσότητα των άρθρων 1 και 2 του Δελτίου Αρ. 2 είναι η ίδια, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι δεν έχει νόημα να προβεί σε τροποποίηση των τιμολογήσεων αυτών. Συνεπώς αποφάσισε να δεχτεί την προσφορά του μοναδικού προσφέροντα ως έχει, η οποία είναι κατά €14.153,00 ή 7,08% πιο χαμηλή από την εκτίμηση του Γραφείου μας.


7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στον μοναδικό προσφέροντα **A.N.C. WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED, στην τιμή των €185.585,00 συν Φ.Π.Α.**


Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψης τυχόν συγγένειας.

Σας επισυνάπτονται οι προσφορές με όλα τα σχετικά έγγραφα των πιο πάνω προσφερόντων.


Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που συστάθηκε για τη συγκεκριμένη προσφορά είναι:




 Αντιγόνη Τήλλυρου
 Ανωτ. Εκτελ.
 Μηχανικός



 Μαρίνα Σπύρου
 Εκτελ. Μηχανικός



 Αθίνα Γεωργίου
 Τεχνικός
 Επιθεωρητής



 Ανδρονίκη
 Χριστοφόρου
 Ανώτ. Τεχνικός σε
 Ειδικά Καθήκοντα
 Πολιτικής Μηχανικής
 Εκπρ. Διεύθ. Ελέγχου

(Συντονιστής)

(Μέλος)

(Μέλος)

(Μέλος)


Ημερομηνία: 9 / 3 / 2022

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Παρατηρήσεις / Σχόλια:

Συμφωνώ / ~~διαφωνώ~~ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία: 14 / 3 / 2022

Υπογραφή: 
 (Δέσποινα Φιλίππου)
 Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος
 Διευθυντή
 Τμήματος Δημοσίων Έργων

Διαγωνισμός για ανακατασκευή / επίστρωση τμήματος (υποδηλατόδρομου / πεζόδρομου στο δρόμο Πόλις -) (Ε713) της Επαρχίας Πάφου

Αρ. Διαγωνισμού : 06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ "Α"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Α.Ν.Σ. WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED	
		ΠΟΣΟ Χωρίς Φ.Π.Α. €	ΠΟΣΟ Χωρίς Φ.Π.Α. €
A	ΓΕΝΙΚΑ	5.500,00	4.250,00
B	ΕΡΓΑΣΙΑ	194.238,00	170.895,00 διορθώθηκε σε 181.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ	199.738,00	175.145,00 διορθώθηκε σε 185.585,00
	Ποσό Προσαρμογής (πλην/συν)	-	-
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	199.738,00 συν Φ.Π.Α	175.145,00 διορθώθηκε σε 185.585,00 συν Φ.Π.Α. €14.153,00 ή 7,08% πιο χαμηλό

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 1 ΓΕΝΙΚΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				Α.Ν.Σ. WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED		
		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς Φ.Π.Α. €	Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. €	Τιμή Μονάδος Χωρίς Φ.Π.Α. €	Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. €	
1.1	Εγγύηση Συμβολαίου	Ποσό	-----	-----	500,00	-----	250,00	
1.2	Ασφάλειες	Ποσό	-----	-----	1.500,00	-----	500,00	
1.3	Μέτρα ασφάλειας τροχαίας	Ποσό	-----	-----	2.000,00	-----	2.000,00	
1.4	Μέτρα ασφάλειας και υγείας	Ποσό	-----	-----	500,00	-----	500,00	
1.5	Απρόβλεπτα	Ποσό Προνοίας	-----	-----	1.000,00	-----	1.000,00	
				Ολικό Ποσό Δελτίου Αρ. 1 (μεταφέρεται στην Περίληψη Προσφοράς)	5.500,00 ✓ συν Φ.Π.Α.		4.250,00 συν Φ.Π.Α. €1.250,00 ή 22,73% πτιο - Χαμηλό	

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 2 ΕΡΓΑΣΙΑ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				Α.Ν.Σ. WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED	
		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς Φ.Π.Α. €	Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. €	Τιμή Μονάδος Χωρίς Φ.Π.Α. €	Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. €
1.	Αφαίρεση (φρεζάρισμα) και απομάκρυνση υφιστάμενης ασφάλτου πάχους 5-7εκ. (συμπεριλαμβάνει και το κόψιμο ασφάλτου όπου χρειάζεται)	m ²	10.440	3,50	36.540,00	2,00	20.880,00
2.	Ασφαλική προεπάλειψη (prime coat) (προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση)	m ²	10.440	0,60	6.264,00	1,25	2.610,00 από διορθώθηκε σε 13.050,00
3.	Ασφαλικό σκυρόδεμα επιφανειακής στρώσης πάχους τουλάχιστον 5εκ. (προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπίεση)	m ³	550	170,00	93.500,00	167,00	91.850,00
4.	Προσαρμογή φρεατίων υπηρεσιών	τεμ.	20	125,00	2.500,00	150,00	3.000,00
5.	Οριζόντια σήμανση: RM01	m	200	1,70	340,00	1,30	260,00
6.	Οριζόντια σήμανση: RM02	m	2.320	3,00	6.960,00	2,60	6.032,00
7.	Οριζόντια σήμανση: RM10	m	2.300	1,50	3.450,00	1,30	2.990,00
8.	Οριζόντια σήμανση: RM14	m	50	4,00	200,00	3,50	175,00
9.	Οριζόντια σήμανση: σήμα προτεραιότητας	τεμ.	42	25,00	1.050,00	33,00	1.386,00
10.	Οριζόντια σήμανση: σήμα ποδηλάτου	τεμ.	42	27,00	1.134,00	28,00	1.176,00
11.	Οριζόντια σήμανση: βέλος Νο 19	τεμ.	42	25,00	1.050,00	33,00	1.386,00
12.	Οριζόντια σήμανση πεζών (σήμα τύπου 98)	τεμ.	50	25,00	1.250,00	33,00	1.650,00
13.	Τοποθέτηση σφραγιστικού ασφαλτοπλτου κόκκινου χρώματος (slurry seal) πάχους 2mm	m ²	5.000	8,00	40.000,00	7,50	37.500,00
			Ολικό Ποσό Δελτίου Αρ. 2 (μεταφέρεται στην Περιλήψη Προσφοράς)		194.238,00		170.895,00 από διορθώθηκε σε 181.335,00 συν Φ.Π.Α. €12.903,00 ή 6,64% πιο χαμηλό

Διαγωνισμός για ανακατασκευή / επίστρωση τμήματος του ποδηλατόδρομου / πεζόδρομου
στο δρόμο Πόλις – Λατοί (Ε713) της Επαρχίας Πάφου

Αρ. Διαγωνισμού: 06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ "Β"

Έγγραφα που ζητήθηκαν να υποβληθούν

A/A	Όνομα Προσφέροντα	Παρ. 1	Παρ. 3	Παρ. 5	Παρ. 12	Παρ. 13	Ετήσια Άδεια Εργολήπτη Τεχνικά Δ' Τάξης	Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας / Πιστοποιητικό Αλλαγής Ονόματος (όπου χρειάζεται)
1.	A.N.C. WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	Τεχνικά Γ' Τάξης	✓

Διαγωνισμός για ανακατασκευή / επιστροφή τμήματος του ποδηλατόδρομου / πεζόδρομου
στο δρόμο Πόλις – Λατσιά (E713) της Επαρχίας Πάφου

Αρ. Διαγωνισμού: 06/2022/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ "Γ"

Επιπρόσθετα έγγραφα που υποβλήθηκαν

A/A	Όνομα Προσφέροντα	Παρ. 4	Πιστοποιητικό Διευθνή και Γραμμάτια Εταιρείας	Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου	Εξουσιοδότηση	CYS EN ISO 9001:2015	Τεχνικές Προδιαγραφές ωλικών
1.	A.N.C. WATERPROOFING INDUSTRIES LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, with the number 50 written in red at the top right.