



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 44/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
Αρ. Τηλ.: 26 801580
Αρ. Φαξ: 26 947876
Ηλ. Ταχ.: ageorgiou@pwd.mcw.gov.cy

13 Φεβρουαρίου, 2020

Διευθύντη,
Τμήματος Δημοσίων Έργων,
Λεωφ. Στροβόλου αρ. 165,
2048 Λευκωσία.

**Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
Δημοσίων Έργων Πάφου**

**Διαγωνισμός για κατασκευή και επιδιόρθωση/ ανακατασκευή πεζοδρομίων σε
όλη την Επαρχία Πάφου**

Αρ. Διαγωνισμού: 44/2019/Α.Δ./Ε.Μ.Πάφου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας αποστέλλω την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάθεση του διαγωνισμού, στο επισυναπτόμενο Πρακτικό Ανάθεσης, για επικύρωση.

2. Παρακαλώ όπως έχω την σύμφωνη γνώμη σας.

**Παύλος Ο. Νεοφύτου
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης**

Αθ.Γεωρ./ Αρτ. Παυλ.
C:ΔΙΕΥΘ. ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ-44-2019-Α.Δ.



ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΦΟΥ

Τίτλος Διαγωνισμού: Κατασκευή και επιδιόρθωση/ανακατασκευή πεζοδρομίων σε όλη την Επαρχία Πάφου

Αριθμός Διαγωνισμού: 44/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- 1.1 Προσφορά: - Έργο
- 1.2 Εκτίμηση Γραφείου: - Κ28-31
- 1.3 Διαδικασία διαγωνισμού: - Ανοικτή Διαδικασία
- 1.4 Πιστώσεις: **Κεφάλαιο:** - 03.02.06.2.352,354
- 1.5 Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: - 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού των διακόσιων χιλιάδων ευρώ (€200.000) συν Φ.Π.Α., όποιο λήξει πρώτο
- 1.6 Ημερομηνία αποστολή προκήρυξης: - 20/12/2019
- 1.7 Συμπληρωματική Οδηγία (Addendum): - 10/01/2020
- 1.8 Προθεσμία υποβολής προσφορών: - 17/01/2020
- 1.9 Ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών: - 16/07/2020
- 1.10 Κριτήριο Ανάθεσης: - Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
- 1.11 Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: - Δύο

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών :

- Π.Ο. Νεοφύτου (Συντονιστής)
- Α. Τήλλυρου (Μέλος)
- Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
- Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Οι σχετικές Δηλώσεις Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων που υπέγραψαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται Κ15-18.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα διαγωνισμού παρέλαβαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, οι πιο κάτω ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Κ23):

1. Afafco Construction Ltd
2. CHRISTOCO CONSTRUCTIONS LIMITED
3. Economic Operator
4. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέλη Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών (ΜΕΑΠ): Α. Παύλου
Η. Δημητρίου

Οι Προσφορές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγράφου 2.13 στο Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού με τον τρόπο που προβλέπεται στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 249/2009).

Το Πρακτικό Ανοίγματος Αιτήσεων Συμμετοχής συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** (Κ24-27).

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανοίγματος (ΜΕΑΠ) αποσφράγισαν στις 17/01/2020 τις προσφορές που υποβλήθηκαν στις 17/01/2020 ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Πρακτικό Ανοίγματος.

5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπόβαλαν προσφορές **δύο (2)** Οικονομικοί Φορείς:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1.	ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
2.	Afafco Construction Ltd

6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.1 Συνεδριάσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	17/01/2020	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Έλεγχος Εγγράφων Διαγωνισμού
2	11/02/2020	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Ολοκλήρωση αξιολόγησης και λήψη απόφασης

6.2 1^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: Π.Ο. Νεοφύτου (Συντονιστής)
Α. Τήλλυρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Η εκτίμηση του Γραφείου φαίνεται στις σελίδες 28-31 του φακέλου η οποία βασίστηκε σε προηγούμενους διαγωνισμούς και σε τιμές αγοράς.

— Λήφθηκαν δύο προσφορές σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα "Α" στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι τιμές μονάδος, το ποσό για κάθε άρθρο καθώς και το Ολικό Ποσό του Δελτίου Ποσοτήτων καθώς και η διαφορά του Ολικού Ποσού, του προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής, σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.

— Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα Παραρτήματα καθώς και άλλα έγγραφα που έπρεπε να υποβληθούν με την προσφορά, τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Β".

— Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει επιπρόσθετα συμπληρωμένα και υπογραμμένα Παραρτήματα και άλλα έγγραφα τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Γ" και τα οποία δεν ήταν αναγκαία να υποβληθούν γι' αυτό και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών διαπιστώθηκε ότι ο προσφέρων 1/2 (ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ), έχει υποβάλει κάποιες τιμές μονάδος που είναι πολύ χαμηλές και κάποιες άλλες που είναι πιο ψηλές σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.

Έτσι η Επιτροπή Αξιολόγησης με επιστολή της ημερομηνίας 07 Φεβρουαρίου 2020 (Κ90), ζήτησε από τον προσφέροντα όπως μας δικαιολογήσει την τιμολόγηση των προσφερόμενων τιμών του και μας διαβεβαιώσει κατά ποσό μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του διαγωνισμού με τις τιμές που υπόβαλε.

6.3 2^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών:

Π.Ο. Νεοφύτου (Συντονιστής)
Α. Τήλλυρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Σε απάντηση της προαναφερθείσας επιστολής μας (Κ90), ο προσφέρων 1/2, με επιστολή του ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020 (Κ91), μας πληροφορεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του διαγωνισμού και να εκτελέσει το έργο με τις τιμές μονάδος που έχει υποβάλει με την προσφορά του.

Δεδομένου των πιο πάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε διεξοδικά το θέμα των ψηλών και χαμηλών τιμολογήσεων, κατέληξε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι τιμές μονάδος των άρθρων Β3, Β4, Β5, Β10, Β12, Β13, Β19 και Β21 σύμφωνα με τον Πίνακα "Δ" και η διαφορά που θα προκύψει στο Ολικό Ποσό Προσφοράς, μετά την τροποποίηση αυτή, να υπολογιστεί σε μορφή εκατοστιαίας (%) προσαρμογής επί του συνολικού ποσού των τιμολογητέων άρθρων, ώστε το Ολικό Ποσό Προσφοράς να παραμείνει αναλλοίωτο.

7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην **εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ**, η οποία έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τις ακόλουθες τιμές μονάδος, συν Φ.Π.Α., με Ποσό Προσαρμογής €3,00 όπως φαίνεται στον Πίνακα "Δ":

Β. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Κατεδάφιση / αφαίρεση υφιστάμενων κατασκευών | : €20,00/κυβ.μ. - |
| 2. Κατεδάφιση κατασκευών από σκυρόδεμα | : €20,00/ κυβ.μ. - |
| 3. Τοποθέτηση κρασπέδου τύπου Α, συμπεριλαμβανομένου του ρείθρου, της βάσης και της στήριξης, καθώς επίσης της εκσκαφής και της απομάκρυνσης | : €39,00/ τρ.μ. - |
| 4. Ομοίως με κράσπεδο τύπου ΑΔ και ΔΑ | : €39,00/ τρ.μ. - |
| 5. Ομοίως με κράσπεδο τύπου Δ | : €37,00/ τρ.μ. - |
| 6. Ομοίως με κράσπεδο τύπου Ε | : €32,00/ τρ.μ. - |
| 7. Τοποθέτηση καρφωτού/κολλητού κρασπεδόλιθου τύπου Γ συμπεριλαμβανομένης και της συγκόλλησης με γόμα | : €18,00/ τρ.μ. - |
| 8. Υλικό ερεισμάτων τύπου 2 όπου χρειάζεται συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης και του φορμαρίσματος | : €28,00/ κυβ.μ. - |
| 9. Κόψιμο ασφάλτου ή σκυροδέματος | : €3,00/ τρ.μ. - |
| 10. Κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων από προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες 400X400X50χιλ. | : €28,00/ τ.μ. - |
| 11. Κατασκευή εισόδων οχημάτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, συμπεριλαμβανομένου και του σπλισμού και των πλακών | : €48,00/ τ.μ. - |

12. Περιζωμα πίσω από τις πλάκες, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια : €16,00/ τρ.μ. -
13. Αγορά και τοποθέτηση πλακών για τυφλούς R1, R2 και B1, συμπεριλαμβανομένου του πηλού και του ποτίσματος : €31,00/ τ.μ. -
14. Αγορά και τοποθέτηση κόκκινων κυβόλιθων 100X200X60χιλ. για ράμπες αναπήρων (συμπεριλαμβανομένου του τσιμεντοπηλού και του ποτίσματος με άμμο) : €42,00/ τ.μ. -
15. Αγορά και τοποθέτηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 : €120,00/ κυβ.μ. -
συμπεριλαμβανομένου και του ξυλότυπου
16. Ανύψωση φρεατίων Υπηρεσιών και φρεατίων υδροσυλλογής : €90,00/ αρ. -
17. Εκσκαφή αυλακιού για διάφορες Υπηρεσίες : €6,00/ τρ.μ. -
18. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο (περιλαμβάνεται και η σχάρα) : €220,00/ τεμ. -
19. Αγορά και τοποθέτηση σωλήνων υδροσυλλογής UPVC Φ010 : €8,00/ τρ.μ. -
20. Αγορά και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος (wearing course) όπου χρειάζεται : €150,00/ κυβ.μ. -
21. Μεταλλικά πασαλλάκια (εμπόδια αυτοκινήτων), σύμφωνα με το σχέδιο ΤΔ/01 : €38,00/ αρ. -

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Εργατικά

1. Εργάτης : €14,00/ώρα -
2. Ειδικευμένος Τεχνίτης / Μηχανοδηγός : €16,00/ ώρα -
3. Επιστάτης : €16,00/ ώρα -

Υλικά

5. Ποσοστό επί του άρθρου 3.4 για κέρδος επιστασία και παράδοση των υλικών σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου : Ποσό Προνοίας: 8% ➔ €40,00 -

Μηχανήματα

6. Εκσκαφέας/φορτωτήρας (digger) : €18,00/ώρα -
7. Εκσκαφέας (digger) με υδραυλική σφύρα : €20,00/ ώρα -
8. Αεροσυμπιεστής και εξαρτήματα 7 κυβ.μ./λ. : €8,00/ ώρα -

Το συνολικό ποσό για την εκτέλεση της Σύμβασης το οποίο αφορά όλες τις εργασίες, είναι διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

102
Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνειδήτης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψης τυχόν συγγένειας.


Σας επισυνάπτονται οι προσφορές με όλα τα σχετικά έγγραφα των πιο πάνω προσφερόντων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που συστάθηκε για τη συγκεκριμένη προσφορά είναι:



Π. Ο. Νεοφύτου
Ανωτ. Εκτελ.
Μηχανικός

(Συντονιστής)




Α. Τήλλυρου
Εκτελ. Μηχανικός

(Μέλος)



Αθ. Γεωργίου
Ανώτ. Τεχνικός
σε Ειδικά Καθήκοντα
Πολιτικής Μηχανικής

(Μέλος)



Ανδρ. Χριστοφόρου
Ανώτ. Τεχνικός σε
Ειδικά Καθήκοντα
Πολιτικής Μηχανικής
Εκπρ. Διεύθ. Ελέγχου

(Μέλος)

Ημερομηνία: 11/02/2020

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Παρατηρήσεις / Σχόλια:

Συμφωνώ / διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία: 18/2/20

Υπογραφή:
(Δώρα Λεύτον)

Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος
Διευθυντή
Τμήματος Δημοσίων Έργων