

BS ELECTRICAL SUPPLIES LTD

RAIN DROP IRRIGATION LTD

HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED

emco Construction Ltd

Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΤΔ

Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ

1.4 Πρακτικό ανοίγματος προσφορών

Οι προσφορές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγράφου 2.21 στο μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού με τον τρόπο που προβλέπεται στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 249/2009).

Το Πρακτικό Ανοίγματος Αιτήσεων Συμμετοχής συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1.5 Υποβληθείσες προσφορές

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υποβληθείσες προσφορές με το αντίστοιχο ποσό προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ, όπως έχει συμπληρωθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1.	KEDRIS CONSTRUCTION LTD	€ 2.026.667,72	-148.387,72	€ 1.878.280,00
2.	CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED	€ 1.971.999,73	0,00	€ 1.971.999,73
3.	MEDCON CONSTRUCTION LTD	€ 2.422.675,95	-102.675,95	€ 2.320.000,00

Εκτίμηση Αναθέτουσας Αρχής (Βλέπε Παράρτημα Ζ): €1.855,000

ογράψει σαν ειδικός εμπειρογνώμονας την « Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης ηκόντων και αποκάλυψης τυχόν συγγένειας».

Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τις απαντήσεις στις διευκρινίσεις των άρθρων 13.6 και 13.12, που ήρθαν με τηλεομοιότυπο στις 17 Φεβρουαρίου 2020, από την εταιρεία KEDRIS INSTRUCTION LTD σύμφωνα με την παράγραφο 9.5 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού του άρθρου 56(3) του Ν.73(Ι)/2016 και αφού με προσοχή εξέτασε και τις απαντήσεις του εκτρολόγου Μελετητή του Έργου αποφάσισε όπως αποδεκτεί την θέση της Εταιρείας KEDRIS INSTRUCTION LTD.

Μπερασματικά, ως αναφέρεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο E-01 (το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα Η) για το άρθρο 13.6-«Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των Γενικών διακοπών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που τροφοδοτούν τους 3 κεντρικούς πίνακες διανομής λαμβανομένης της σύνδεσης των καλωδίων (νούρων) από τους μετρητές Α.Η.Κ σύμφωνα με την οπία πάνω ανάλυση, DB-3 », φαίνεται ότι αντί κουτί γενικού διακόπτη υπάρχει υφιστάμενη κολώνα ηλεκτρικού φωτισμού Α.Η.Κ, όπως ορθά υπέδειξε ο προσφοροδότης. Όσον αφορά το άρθρο 13.12-«Προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων παροχής των ακόλουθων πινάκων διανομής, DB-3», στο ίδιο σχέδιο αναγράφεται ότι τα καλώδια από κολώνα της Α.Η.Κ θα προμηθευτούν και κατασταθούν από άλλους, δηλ. την Α.Η.Κ, όπως ορθά υπέδειξε ο προσφοροδότης.

Επιπλέον, τη συνέχεια, αφού έγινε αποδεκτή η θέση του Εργολάβου, τα ίδια ποσά μηδενίστηκαν θεωρητικά και ορίστηκαν οι δύο προσφοροδότες, δηλ τις Εταιρείες «CYFIELD COSNTRUCTION LTD» και «MEDCON CONSTRUCTION LTD», ούτως ώστε να ελεγχθεί εάν αλλάζει η σειρά κατάταξής τους από ότι το οποίο δεν ισχύει αφού τα προαναφερθέντα ποσά ήταν πολύ μικρά.

2.6 Σχόλια και Εισηγηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, είναι αυτή του Προσφέροντα «KEDRIS CONSTRUCTION LTD» η οποία είναι κατά €22.870,00 ή 1,23% ψηλότερη από την Εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 94.130,13, ή 5.01% χαμηλότερη από τον δεύτερο σε κατάταξη προσφοροδότη, και κατά € 178.753,51 ή 8,69% χαμηλότερη από τον μέσο όρο όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν.

Η δεύτερη πλέον συμφέρουσα προσφορά, είναι αυτή του Προσφέροντα «CYFIELD CONSTRUCTION LTD» η οποία είναι κατά €117.000 ή 6,3% ψηλότερη από την Εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής, και κατά €84.623,38 ή 4.11% χαμηλότερη από τον μέσο όρο όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγείται την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα «KEDRIS CONSTRUCTION LTD», για το ποσό των € 1.877.869,60 συν Φ.Π.Α. 19% (€ 2.234.664,82), του οποίου η προσφορά από οικονομικής άποψης και βάσει τιμής είναι η πλέον συμφέρουσα.

Επιπλέον, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται όπως, σύμφωνα με το άρθρο 9.4(10) του τόμου Α, οι τιμές των πιο κάτω άρθρων του Δελτίου ποσοτήτων οι οποίες θεωρούνται ψηλές ή χαμηλές, να αυξηθούν ή μειωθούν ανάλογα, όπως πιο κάτω. Η διαφορά που θα προκύψει (δηλαδή 40.483,20) στο συνολικό ποσό της Προσφοράς, λόγω των νέων τιμών μονάδος να τροποποιήσει το Ποσό Προσαρμογής από πλην 148.387,72 σε πλην 107.904,52 (βλέπε Παράρτημα Θ).

7 Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Παναγιώτης Παλμύρης, Συντονιστής Εκτελεστικός Μηχανικός Τ.Δ.Ε / Υ.Μ.Ε.Ε		10/3/20
Μαρία Λεοντίου, Μέλος Τεχνικός, Τ.Δ.Ε / Υ.Μ.Ε.Ε		10/3/20
Ευριπίδης Σιλβέστρος, Μέλος Λειτουργός Ελέγχου, Κλάδος Ελέγχου / Υ.Μ.Ε.Ε		10/3/20

Θέση Διευθυντή

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία:.....12/3/20.....


Σωκράτης Ζαπίτης
Διευθυντής
Τμήματος Δημοσίων Έργων