

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
[Καν. 33, Κ.Δ.Π. 201/2007 και Άρθρο 84-(1), Ν.73(Ι)/2016]

Τίτλος Διαγωνισμού: **Κατασκευή υπερυψωμένης συμβολής στην είσοδο της Κοινότητας Κανναβιού στην Επαρχία Πάφου**

Αριθμός Διαγωνισμού: **27/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ**

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- | | |
|--|--|
| 1.1 Προσφορά: | Έργο |
| 1.2 Εκτίμηση Γραφείου: | Κ23-29 |
| 1.3 Διαδικασία διαγωνισμού: | Ανοικτή Διαδικασία |
| 1.4 Πιστώσεις: Κεφάλαιο: | ΑΑ 430980 |
| 1.5 Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: | 6 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου |
| 1.6 Ημερομηνία αποστολή προκήρυξης: | 08/07/2019 |
| 1.7 Συμπληρωματική Οδηγία (Addendum): | Δεν εφαρμόζεται |
| 1.8 Προθεσμία υποβολής προσφορών: | 26/07/2019 |
| 1.9 Ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών: | 6 εβδομάδες από την ημερομηνία εντολής έναρξης εργασιών |
| 1.10 Κριτήριο Ανάθεσης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής |
| 1.11 Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: | Τρείς |

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών : Π.Ο. Νεοφύτου (Συντονιστής)
Α. Τήλλυρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Οι σχετικές Δηλώσεις Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων που υπέγραψαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται Κ11-14.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα διαγωνισμού παρέλαβαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα, οι πιο κάτω ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Κ20):

1. Afafco Construction Ltd
2. D. ΚΟΥΡΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
3. Β. Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
4. ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε
5. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
6. ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΤΔ
7. ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΛΤΔ

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέλη Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών (ΜΕΑΠ): Α. Παύλου
Η. Δημητρίου

Οι Προσφορές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγράφου 2.13 στο Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού με τον τρόπο που προβλέπεται στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 249/2009).

Το Πρακτικό Ανοίγματος Αιτήσεων Συμμετοχής συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** (Κ21-22).

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανοίγματος (ΜΕΑΠ) αποσφράγισαν στις 26/07/2019 τις προσφορές που υποβλήθηκαν στις 24/07/2019 & 25/07/2019 ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Πρακτικό Ανοίγματος.

5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπόβαλαν προσφορές **τρεις (3)** Οικονομικοί Φορείς:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1.	ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
2.	Β. Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
3.	ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΤΔ

6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

102

6.1 Συνεδριάσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	29/07/2019	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Έλεγχος Εγγράφων Διαγωνισμού
2	10/09/2019	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Ολοκλήρωση αξιολόγησης και λήψη απόφασης

6.2 1^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση στις 29/07/2019 αντί στις 26/07/2019, λόγω απουσίας με άδεια ενός από τα μέλη της.

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: Π.Ο. Νεοφύτου (Συντονιστής)
Α. Τήλλυρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Η εκτίμηση του Γραφείου φαίνεται στις σελίδες 23-29 του φακέλου η οποία βασίστηκε σε προηγούμενους διαγωνισμούς και σε τιμές αγοράς.

— Λήφθηκαν τρεις προσφορές σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα "Α" στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι τιμές μονάδος, το ποσό για κάθε άρθρο, το Ολικό Ποσό του κάθε Δελτίου καθώς και το Συνολικό Ποσό Προσφοράς και η διαφορά του Συνολικού Ποσού Προσφοράς, του προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής, σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.

— Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα Παραρτήματα καθώς και άλλα έγγραφα που έπρεπε να υποβληθούν με την προσφορά, τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Β".

— Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει ακόμη επιπρόσθετα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Παράρτημα 4, καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Γ" και τα οποία δεν ήταν αναγκαία να υποβληθούν γι' αυτό και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

- Στο Ολικό Ποσό του Δελτίου Αρ. 5 του Δελτίου Ποσοτήτων της Προσφοράς του 1/3 προσφέροντα (ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ), υπάρχει αριθμητικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε και από €2.035,00 έγινε €2.535,00.

Κατά συνέπεια και στο Συνολικό Ποσό Προσφοράς του, υπάρχει αριθμητικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε και από €40.150,00 έγινε €40.650,00.

Επίσης έχει υποβάλει κάποιες τιμές μονάδος που είναι πολύ χαμηλές και κάποιες άλλες που είναι πολύ ψηλές σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας, οι πλείστες όμως από τις οποίες είναι πιο χαμηλές ή πολύ κοντά με αυτές των άλλων προσφέροντων, εκτός από τα άρθρα στις εργασίες με απολογισμό που είναι ο πιο ψηλός. Τα ποσά των άρθρων αυτών όμως αποτελούν μικρό ποσοστό, σε σχέση με το σύνολο της προσφοράς.

Ως αποτέλεσμα, η προσφορά του είναι κατά €295,00 ή 0,73% πιο ψηλή από την εκτίμηση του Γραφείου μας.

να αναρρωθεί και τον ποσό αυτ 99

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι η εκτίμηση του Γραφείου μας είναι πολύ χαμηλή σε κάποια άρθρα και για τον πιο πάνω λόγο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε τροποποίηση τιμολογήσεων και να δεχτεί την προσφορά του ως έχει.

Έτσι με ενδομηματικό σημείωμά ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2019 (Κ82-83), ζήτησε από τον Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων, όπως μας επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα του επιπλέον πιο πάνω ποσού.

- Ο προσφέρων 3/3 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΤΔ), στην σελίδα 2 από 2 του Παραρτήματος 1, στα Στοιχεία Προσφέροντος συμπλήρωσε το όνομα του υπογράφοντος και όχι της εταιρείας.

Επίσης στο ποσό του άρθρου 5.5 του Δελτίου Αρ. 5 – Εργασίες με Απολογισμό της προσφοράς του, υπάρχει αριθμητικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε και από €50 έγινε €0,50, σύμφωνα με την παράγραφο 9.4.4, του Τόμου Α των εγγράφων διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια και στο Ολικό Ποσό του Δελτίου Αρ. 5 υπάρχει αριθμητικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε και από €2.280,00 έγινε €2.230,50, όπως επίσης και στο Συνολικό Ποσό Προσφοράς του, το οποίο διορθώθηκε και από €55.285,00 έγινε €55.235,50.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρεί επουσιώδη τα πιο πάνω και επειδή είναι ο τρίτος σε σειρά κατάταξης τιμών προσφέρων, κρίνει ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

- Η νέα συνεδρίαση καθορίστηκε στις 10/09/2019 λόγω του ότι:
 - i. αναμενόταν απάντηση από τον Διευθυντή του Τμήματος μας για την διαθεσιμότητα του επιπλέον ποσού και
 - ii. πριν την ημερομηνία αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είχε απαρτία.

6.3 2^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: Π.Ο. Νεοφύτου (Συντονιστής)
Α. Τήλλυρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Σε απάντηση του προαναφερθέντος ενδομηματικού σημειώματος μας (Κ82-83), ο Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων με ενδομηματικό σημείωμα ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2019, αυξάνει την παραγγελία αγοράς κατά €20.000 και αναφέρει ότι ο Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου, μπορεί να προχωρήσει στην ανάθεση του διαγωνισμού και πως θα δοθούν πρόσθετες πιστώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην **εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ**, η οποία έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, **στην τιμή των €40.650,00 συν Φ.Π.Α.**

- Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψης τυχόν συγγένειας.
- Σας επισυνάπτονται οι προσφορές με όλα τα σχετικά έγγραφα των πιο πάνω προσφερόντων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που συστάθηκε για τη συγκεκριμένη προσφορά είναι:




Π. Ο. Νεοφύτου
Ανωτ. Εκτελ.
Μηχανικός

(Συντονιστής)




Α. Τήλιουρου
Εκτελ. Μηχανικός

(Μέλος)



Αθ. Γεωργίου
Ανώτ. Τεχνικός
σε Ειδικά Καθήκοντα
Πολιτικής Μηχανικής

(Μέλος)



Ανδρ. Χριστοφόρου
Τεχνικός σε Ειδικά
Καθήκοντα Πολιτικής
Μηχανικής
Εκπρ. Διεύθ. Ελέγχου

(Μέλος)


Ημερομηνία:10/09/2019

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Παρατηρήσεις / Σχόλια:

Συμφωνώ / διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία:26/9/19

Υπογραφή: 
(Δώρα Λεύτον)
Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος
Διευθυντή
Τμήματος Δημοσίων Έργων