



Αρ. Φακ: 13.25.20.23.074.04.ΕΘ.Υ.ΗΜΥ
Αρ. Τηλ: 22800574

06 Οκτωβρίου, 2023

ΜΕ ΤΗΛΕΜΟΙΥΤΥΠΟ: 22431440 και ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

Κύριους,

B.S.M.E. BUILDING SER. MEC. ENG. LTD (ΚΟΙΝΟΤΡΑΕΙΑ)
Οθέλλου 9, Καϊμακάλι, 1037

Κύριοι,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Διαγωνισμός Αρ. 23.074.Υ-Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση Ερευνητικών Ελέγχων, Έκδοσης ΠΕΑ και Επιθεώρησης Ξυτημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης σε Κυβερνητικά Κτίρια

Τμήμα 4 – Επιθεώρηση Ξυτημάτων Θέρμανσης για το Κτίριο: Βάπτε Πίνακα αρ. 4 του Παραρτήματος II

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, το Τμήμα, ως η Αναθέτουσα Αρχή, αποδέχεται:

Να αποδεχθεί την προσφορά σας με ημερομηνία **12 Σεπτεμβρίου, 2023** και να σας αναθέσει τη σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών για το **Τμήμα 4 – Επιθεώρηση Ξυτημάτων Θέρμανσης** για το Κτίριο: Βάπτε Πίνακα αρ. 4 του Παραρτήματος II

1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Αριθμός Σύμβασης: 23.074.04.ΕΘ.ΣΥ.ΗΜΥ

1.2 Περιγραφή Σύμβασης: Τμήμα 4 – Επιθεώρηση Ξυτημάτων Θέρμανσης για το Κτίριο: Βάπτε Πίνακα αρ. 4 του Παραρτήματος II

ΕΛΕΥΚΤΗΣ / Επιθεώρησης: ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΠΑΤΡΟΥ (ΣΘΑ0039)



1.3 Ποσό Σύμβασης:

Ποσό Σύμβασης (Χωρίς Φ.Π.Α.) για το Τμήμα: €4.200,00

Ο ΦΠΑ θα παρηχώνεται επιπρόσθετα σύμφωνα με το ποσοστό που θα ισχύει σε κάθε περίπτωση παρήχησης.

2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Σύμφωνα με το Παράρτημα II – Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές, των εγγράφων της Σύμβασης.

3. Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών:

Η διάρκεια της σύμβασης είναι σαράντα εννέα (49) ημέρες από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής ήτοι μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου, 2023.

4. Ρητρες για καθυστέρησης

- στο ποσό των ογδόντα (€80) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για το Τμήμα 1.
- στο ποσό των είκοσι πέντε (€25) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για τα Τμήματα 2 – 6.

Με μέγιστο όριο το είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής Αξίας, σύμφωνα το άρθρο 8 της Σύμβασης.

5. Πληρωμές:

5.1 Οι πληρωμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 - Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παρήχησης της Σύμβασης του Μέρους Β.

5.2 Παρακάτω, σημειώστε ότι, τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του Διευθυντή Τμήματος ΗΜΥ και να παραδίδονται στον Υπεύθυνο Συντονιστή της Σύμβασης, για πιστοποίηση και προώθηση των διαδικασιών παρήχησης.

6. Έγνηση Πιστής Εκτέλεσης Σύμβασης: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

7. Έκδοση Πιστοποιητήσιων Αξιολόγησης από ΟΧΗΝ:

Σε ανωστοποίηση της από μέρους σας αίτησης της πιστοποίησης αυτής, παρακάτω να προσυπογράψετε κατάλληλα και να επιστρέψετε σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, προσεγγίζοντας τα ακόλουθα:

8. Υπογραφή Σύμβασης:

Παρακάτω ότως, σε διάστημα **δεκαεπτά (17) ημερών** από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, προσεγγίζοντας στο Τμήμα για την υπογραφή της Σύμβασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

8.1 Έγνηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης που αναφέρεται στην Παράγραφο 8 πιο πάνω,

8.2 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκριτάσθαι του από το οποίο να προκύπτει ότι παρήχθησαν οι προϋποθέσεις συμπεριφοράς (στ) του εδαφίου 6.2.1 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Αρμόδια αρχή στη Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι:

- Τμήμα Φορολογίας (Τ.Φ. 2004 ή Τ.Φ. 104)
- Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για αυτοτελώς εργαζόμενους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)

9. Χαρτοσήμανση Συμβάσεων:

Συμφωνά με τις προνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού, έχετε υποχρέωση, με δικά σας έξοδα, να χαρακτηρίσετε την παρούσα Σύμβαση Δημόσιου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Φορολογίας

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Φούτουλης
για Διευθυντή



Διαγωνισμός Αρ. 23.074.Υ-Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση Έργων Εργασιών Ελέγχων, Εκδόσεις ΠΕΑ και Επιθεώρησης Ξυλινών Κατασκευών και Θέρμανσης σε Κυβερνητικά Κτίρια

Τμήμα 4 – Επιθεώρηση Ξυλινών Θέρμανσης για το Κτίριο: Βάπτε Πίνακα αρ. 4 του Παραρτήματος II

Αν. Διευθυντή
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
(Υπόψη κ. Χρήστου Ηλία)

Κύριε,

Γνωστοποιώ λήξη της επιστολής σας με αριθμό φακέλου 13.25.20.23.074.04.ΕΘ.Υ.ΗΜΥ, ημερομηνίας 06 Οκτωβρίου, 2021.

Ημερομηνία: _____ Υπογραφή: 


Όνομα: Δημήτριος Παπαδόπουλος

Ιδιότητα υπογράφοντος: Διευθυντής B.S.M.E. LTD

Σφραγίδα: B.S.M.E. BUILDING SERVICES MECHANICAL ENGINEER LTD

Χρ.ΗΛ.

Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλή, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θύρ. 29669, 1722 Λευκωσία
e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, http://www.mcw.gov.cy/ems
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202



συμφωνά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση.

Παράρτημα II

Τμήμα 4 – Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης για το Κτίριο: Βάεπτε Πίνακα αρ. 4 του Συστημάτων Κλιματισμού // Υπηρεσίες Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης /, για το Επιχειρησιακό για Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελέγχου / Υπηρεσίες Επιθεώρησης Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Ειδικευμένου

2. ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

_____ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ) 2015

2. ~~Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αποτελεί επίσης η <αριθμός αναφοράς> εγγραφή ποσής εκτέλεσης που εκδόθηκε από το <πρωτότυπο πιστοποιητικό ιδιότητας> ποσού <ποσού αναφοράς (ποσό αριθμητικό)> και με ημερομηνία η οποία θα ισχύει μέχρι και τις~~

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μερή οι πρόνοιες τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.

- α. Η παρούσα Σύμβαση
- β. Το Παράρτημα II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- γ. Το Παράρτημα I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- δ. Η από **12/09/2023** (ημερ.) Πρόσφορά του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

1. Πηρά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελεί, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


1. Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Αν. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνα, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») από το ένα μέρος, και

O/H B.S.M.E. BUILDING SER. MEC. ENG. LTD (ΚΟΙΝΟΤΡΑΕΙΑ) που εδρεύει στη διεύθυνση Θεάλου 9, του/της Καϊμακλί (στο εξής ο «Ανάδοχος») που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την Δημήτρη Πάρπα από το άλλο μέρος,

υστερα από διαγωνισμό που διεξήχθηκε βάσει του υπ' αριθ. 23.074.Υ διαγωνισμού Παροχής υπηρεσιών για την Διερεύνηση Ενεργειακών Ελέγχων, Εκδόσεις ΠΕΑ και Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης σε Κυβερνητικά Κτίρια, και ανατέθηκε βάσει της υπ' αριθ. 13.25.020.23.074.04.ΕΘ.ΣΥ απόφασης ανάθεσης, συμφωνήσαν τα ακόλουθα.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



4. Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης ή και νωρίτερα, εάν αυτές εκτεστούν από τον Ανάδοχο και παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή νωρίτερα, ή εάν
3. Η υλοποίηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και η παράδοση των απαιτούμενων παραδοτέων της σύμβασης από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβληθεί ή να υποστεί αλλαγές ή διορθώσεις, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές και οι διορθώσεις που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
2. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης είναι **Σάρδντα Ένέα (49) μήνες** (ημερολογιακές) από την ημερομηνία της Σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης είναι **Σάρδντα Ένέα (49) μήνες** (ημερολογιακές) από την ημερομηνία της Σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης είναι **Σάρδντα Ένέα (49) μήνες** (ημερολογιακές) από την ημερομηνία της Σύμβασης.
1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


4. Υπεύθυνος ζυγνοιστής εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Χρήστος Ηλία.
3. Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης και μεχρή της οριστικής του παραλαβής, είναι υποχρέωση αμοιβαίων.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης και της ποιότητας και πλήρη της των Παραδοτέων του.
1. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Στη Σύμβαση Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές ανταλλάγμα για την εκτέλεση του Αντικείμενου της Σύμβασης, περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνη που θα απαιτηθεί ή ενδεχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβάνονται των ανωτέρω τριών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
1. Η Σύμβαση Αξία ανέρχεται στις **τέσσερις χιλιάδες διακόσια (€4.200,00) Ευρώ**. Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Η παρούσα Σύμβαση είναι Σύμβαση Συνοδικής Αξία κατά την έννοια του αντίστοιχου ορισμού του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
1. Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες για την **παροχή υπηρεσιών για την διεκτέλεση εργασιών εκδόσεις ΠΕΑ και επίθεση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης σε κτιριακή σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση.**



πρόκειται ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί τελεματισμού της ζήτησής του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ετοιμασία και υποβολή Εκθέσεων, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΗΡΩΜΗΣ

1. Οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 16.1 του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2. Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τον τρόπο που ακολούθει, σύμφωνα των άρθρων 16 και 17 του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

3. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνει με την προσκόμιση τιμολογίου, νοσημίου ότι, έχει εκδώσει τα πιστοποιητικά ελεγχτικής απόδοσης του/των κτιρίων/κτιρίων και έχει υποβάλει την έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία έχει εγκριθεί ως ικανοποιητική από την Αναθέτουσα Αρχή

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 (Ν.38(Ι)/2014), ο Ένικος Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται κατά τη κρίση του κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις παρούσες ζήτησες, να αποκόπτει οποιαδήποτε οφειλόμενα από τον Ανάδοχο ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του κράτους.

8. ΠΗΓΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παροχή των υπηρεσιών ή στην υποβολή Παραδοτού του Αντικείμενου της ζήτησής με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Πήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης.

2. Η πήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται ως ακολούθως:

- στο ποσό των **ογδόντα (€80) ευρώ** για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για Τμήμα του του Πίνακα 2
- στο ποσό των **είκοσι πέντε (€25) ευρώ** για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για κάθε Τμήμα του Πίνακα 3 & 4.

3. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, θα παρακαρατούνται από την πληρωμή του Αναδόχου, ή θα παρακαρατούνται με απόφαση κατ'επίκληση της εγγυήσεως της εκτέλεσης ή/και της εγγυήσεως προκαταβολής.

4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων παραδόσεων για την οποία θα έχει υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό **είκοσι τοις εκατό (20%)**



5. Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Όταν το μέλος της Ομάδας Έργου δεν αντικαθίσταται αμέσως και ταρβέχεται κάποιος Χρόνος μεΧρδς ότου το νεο μέλος αναλάβει τα καθήκοντά του, η Αναθέτουσα

4. Όταν ένα μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να αντικατασταθεί, ο αντικαταστάτης πρέπει να παρηγορηθεί τα γρήγορα απαιτούμενα προσόντα που εχίκα καθορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού. Στην περίπτωση που η διαδικασία προνοούσε βεβαίως την Ομάδας Έργου, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ίδια βεβαίωση με το μέλος της Ομάδας Έργου που θα αντικατασταθεί. Όταν ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να παρηγορηθεί το αντικαταστάτη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να αποφασίοει να τερματίσει τη Σύμβαση εάν τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των εργασιών, είτε εάν θεωρήσει ότι αυτό δεν ισχύει, να απαιτήσει τον αντικαταστάτη, να ονομαζέται για να ακολογηθεί η τερματισμού της Σύμβασης για την ανάλογη περίπτωση.

3. Επιπρόθετα, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και με βάση γράπτο και δικαιολογημένο αίτημα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι ένα μέλος της Ομάδας Έργου δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη Σύμβαση.

β. Εάν καταστεί απαραίτητο να αντικατασταθεί ένα μέλος της Ομάδας Έργου για οποιοσδήποτε άλλους λόγους πέραν από τον έλεγχο του Αναδόχου (π.χ. παραίτηση, κ.τ.λ.).

2. Ο Ανάδοχος πρέπει, με δική του πρωτοβουλία, να προτείνει αντικατάσταση στελεχών της Ομάδας Έργου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε αλλαγές του προσωπικού που συμφωνήθηκε σύμφωνα των όρων της Σύμβασης ή ως αποτέλεσμα της Σύμβασης.

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2. Η Έγνωση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παύση των εργασιών από τους δύο συμβαλλόμενους, ενώ καταρτίζεται αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης εξαιτίας του Αναδόχου να εκπληρωθεί τις υποχρεώσεις από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του.

1. Ο Ανάδοχος παρχει Έγνωση Πιστής Εκτέλεσης, ως ορίζεται στο άρθρο 1. Η Έγνωση παραμένει σε ισχύ για ακόμη ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την τελική παραλαβή του Αντικείμενου της Σύμβασης και την κατάβαση της τελικής πληρωμής.

9. ΕΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

της Σύμβασης Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμόζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.



6. Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανώδοχο να διορίσει προσώπων άλλο άτομο μέχρι την άφιξη του νέου, ή να προβεί σε άλλα μέτρα για να αναπληρωθεί την προσώπων απουσία.

Η Ανώδοχα Αρχή πρέπει να ονομάσει άλλων θέσεων που συζητούνται ξεχωριστά, δύναται να αποκόψει ποσό, ανάλογα με την περίπτωση, για το μέγεθος που ανακαθίσταται ως αντιστάθμισμα για την περίοδο προσώπων και εξοικείωσης με το αντικείμενο της σύμβασης του νέου μέλους που θα εμπλακεί, αλλά και το Διοικητικό Κόστος που επιβαρύνεται η Ανώδοχα Αρχή με την αντικατάσταση αυτή.

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΥΜΙΣΕΙΣ

Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους όρους και φόρους, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 25 του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

13. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δίδεται όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση.
2. Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του Ανώδχου και της Ανώδχου θα είναι η Ελληνική.

14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία σχετικά με την παρούσα Σύμβαση απευθύνεται, ως εξής:

α. Από τον Ανώδοχο προς την Ανώδοχα Αρχή στην ταχυδρομική διεύθυνση **Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνα, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καιμακλί, 1426 Λευκωσία** ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση **cellia@ems.msw.gov.cy** ή με τηλέφωνο **+357 22 348202**.

β. Από την Ανώδοχα Αρχή προς τον Ανώδοχο στην ταχυδρομική διεύθυνση **Οδού 9, Καιμακλί ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <ηλεκτρονική διεύθυνση>** ή με τηλέφωνο **22431440**.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΙΣΕΙΣ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφέα την <ημέρα> 19/10/2023 <XX/XX/20XX>

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής
M. Μάρκου

Υπηρεσιών

B.S.M.E. BUILDING SERVICES
MECHANICAL ENGINEER LTD

(Για Ανάδοχο)

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Αναθέτουσα Αρχή

1. Χρυσός Ηλίας
(Όνομα Ολογράφως)
(Υπογραφή)

2. Νίκος Κορσίνης
(Όνομα Ολογράφως)
(Υπογραφή)

Ανάδοχου

1. ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΡΙΑΝΤΗΣ
(Όνομα Ολογράφως)
(Υπογραφή)

2. Μιχάλης Γιάνης
(Όνομα Ολογράφως)
(Υπογραφή)