

ΛΧ

Ελέγκτης/ Επιθεωρητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΣΘΑ0050)

1.2 Περιγραφή Σύμβασης: Τμήμα 6 – Επιθεώρηση Ξυτημάτων Θέρμανσης για τα Κτίρια: του Πλινκά αρ. 4 του Παραρτήματος II

1.1 Αρχικός Σύμβασης: 23.074.06.ΕΘ.ΣΥ.ΗΜΥ

### 1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Να αποδεχθεί την προσφορά σας με ημερομηνία **12 Σεπτεμβρίου, 2023** και να σας αναθέσει τη σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών για το **Τμήμα 6 – Επιθεώρηση Ξυτημάτων Θέρμανσης** για τα Κτίρια: του Πλινκά αρ. 4 του Παραρτήματος II -

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, το Τμήμα, ως η Αναθέτουσα Αρχή, αποδέχεται :

Τμήμα 6 – Επιθεώρηση Ξυτημάτων Θέρμανσης για τα Κτίρια: του Πλινκά αρ. 4 του Παραρτήματος II

Διαγωνισμός Αρ. 23.074.Υ-Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση Ενεργειακών Ελέγχων, Εκδόσεις ΠΕΑ και Επιθεωρήσεων Ξυτημάτων Καίματος και Θέρμανσης σε Κυβερνητικά Κτίρια

### ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Κύριοι,

Κ. ΑΚΡΙΤΑΣ CONSULTING ENGINEERS  
Στασίου 53, 6023, Λάρνακα


Κύριους,

ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24818605 και ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

06 Οκτωβρίου, 2023

Αρ. Φακ: 13.25.20.23.074.06.ΕΘ.Υ.ΗΜΥ  
Αρ. Τηλ: 22800574

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



**1.3 Ποσό Σύμβασης:**

Ποσό Σύμβασης (Χρηρίσ Φ.Π.Α.) για το Τμήμα 1: €2.650,00

Ο ΦΠΑ θα πληρώνεται επιτηρόθετα σύμφωνα με το ποσοστό που θα ισχύει σε κάθε περίπτωση πληρωμής.

**2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες:**

Σύμφωνα με το Παράρτημα II – Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές, των εγγράφων της Σύμβασης.

**3. Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών:**

Η διάρκεια της σύμβασης είναι οσάρατα εννέα (9) ημέρες από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής ήτοι μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου, 2023.

**4. Ρήτρες για καθυστερήσεις**

- στο ποσό των ογδόντα (€80) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για τα Τμήματα 1 του Πίνακα 2.
- στο ποσό των είκοσι πέντε (€25) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για τα Τμήματα 2 – 6 του Πίνακα 3&4.

Με μέγιστο όριο το είκοσι τοίς εκατό (20%) της Συμβατικής Αξίας, σύμφωνα το άρθρο 8 της Σύμβασης.

**5. Πληρωμές:**

5.1 Οι πληρωμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 - Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πληρωμής της Σύμβασης του Μέρους Β.

5.2 Παράκαλώ, σημειώστε ότι, τα οσχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του Διευθυντή Τμήματος ΗΜΥ και να παραδίδονται στον Υπεύθυνο Συντονιστή της Σύμβασης, για πιστοποίηση και προώθηση των διαδικασιών πληρωμής.

**6. Έγγυση Πιστής Εκτέλεσης Σύμβασης: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ**

**7. Τωστοποίηση λήψης επιστολής αποδοχής:**

Ος γλωστοποίηση της από ήρους οας λήψης της επιστολής αυτής, παρακαλώ να προσυπογράψετε κατάλληλα και να επιστρέψετε σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, προσέβετε στο Τμήμα για την υπογραφή της Σύμβασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

**8. Υπογραφή Σύμβασης:**

Παρακαλώ όπως, σε διάστημα δεκατέσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, προσέβετε στο Τμήμα για την υπογραφή της Σύμβασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

8.1 Έγγυση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης που αναφέρεται στην Παράγραφο 8 πια

πέντε,

ΧΡΗΛ

8.2 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συνηχούς (στ) του εδαφίου 6.2.1 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.


Αρμόδια αρχή στη Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι:

- Τμήμα Φορολογίας (Τ.Φ. 2004 ή Τ.Φ. 104)
- Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για αυτοτελώς εργαζόμενους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)

### 9. Χαρτοσήμανση Έμβρασης:

Συμφωνά με τις προβλεπόμενες των Εγγράφων Διαγωνισμού, έχετε υποχρέωση, με όλα σας έξοδα, να χαρτοσημάνετε την παρούσα Έμβραση Δημόσιου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Φορολογίας

Με εκτίμηση,

  
Μιχάλης Πουντούνης  
για Διευθυντή

Μ

XP.HA


Διαγωνισμός Αρ. 23.074.Υ-Παροχή υπηρεσιών για την Διενέργεια Έργων Εργασιών Ελέγχων, Εκδόσεις ΠΕΑ και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Καίματος και Θέρμανσης σε Κυβερνητικά Κτίρια

Τμήμα 6 - Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης για τα Κτίρια του Πλινκά αρ. 4 του Παρορημάτων II

Αν. Διευθυντή  
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,  
(Υπόψη κ. Χρήστο Ηλία)

Κύριε,

Γνωστοποιώ λήξη της επιστολής σας με αριθμό φακέλου 13.25.20.23.074.06.ΕΘ.Υ.ΗΜΥ, ημερομηνίας 06 Οκτωβρίου, 2023.

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_ Υπογραφή: 

Όνομα: ΛΙΟΠΤΟΣ ΑΡΠΑΤΑΣ

Ιδιότητα υπαλλήλου: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σφραγίδα: Akritas Consulting Engineers

LF

XP.HA

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Α.ν. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που εδρεύει στη διεύθυνση Άγιου Ιλαρίωνα, Περιοχή ΣΟΛΑΣ, Καϊμακάλι, 1426 Λευκωσία (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») από το ένα μέρος,

και

Ο/Η Κ. ΑΚΡΙΤΑΣ CONSULTING ENGINEERS που εδρεύει στη διεύθυνση Στασίου 53, 6023, του/της Άδριακας (στο εξής ο «Ανάδοχος») που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την Γιώργο Ακρίτα από το άλλο μέρος,

υστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε βάσει του υπ' αριθ. 23.074.Υ διαγωνισμού Παροχή Υποστηρίξεων Καταστήμου και Θέρμανσης σε Κυβερνητικά Κτίρια, και ανατέθηκε βάσει της υπ' αριθ. 13.25.020.23.074.06.ΕΘ.Υ απόφασης ανάθεσης, συμπύλησαν τα ακόλουθα.

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Πητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:

- α. Η παρούσα Σύμφωνια
- β. Το Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- γ. Το Παράρτημα Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- δ. Η από 12/09/2023 (ημερ.) Πρόσφορά του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.


Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιες τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.

2. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αποτελεί επίσης η «αριθμός αναφοράς» εγγραφή της εκτέλεσης που εκδόθηκε από το «επιμελητήριο πιστωτικού ιδρύματος» που «πρόσδ» «αναφοράς (πρόσδ αριθμική)» και με ημερομηνία η οποία θα ισχύει μέχρι και τις 2015 (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Ειδικευμένου Επιτελούνωμου για Υπηρεσίες Ερευνητικού Ελέγκτη / Υπηρεσίες Επιθεωρητή Συστημάτων Καταστήμου // Υπηρεσίες Επιθεωρητή Συστημάτων Θέρμανσης /, για το Τμήμα 6 – Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης για τα Κτίρια του Πίνακα αρ. 4 του Παραρτήματος ΙΙ





Γ\*

4. Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης ή και νωρίτερα, εάν αυτές

3. Η υλοποίηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και η παράδοση των επιμέρους παραδοτέων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί με τις ισχύουσες διαδικασίες, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική περίοδος εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης.

2. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης είναι οριστική και η παροχή υπηρεσιών από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικείμενου της Σύμβασης (ημερομηνία έναρξης απόδοσης) ~~εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών~~ και οι περιόδους εκτέλεσης και οι χρονοί παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων είναι οι αναφερόμενοι στην Πρόσφα και το Παράρτημα II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

### 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4. Υπεύθυνος ζυγνοιστής εκτέλεσης της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Χρήστο Ηλία.

3. Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης και της ποιότητας και πλήρη της των Παράδοτέων του.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης και της ποιότητας και πλήρη της των Παράδοτέων του.

1. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης.

### 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμη, εύλογο και επαρκές αντίλλαγμα για την εκτέλεση του Αντικείμενου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανομένων των τόπων, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

1. Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα (€2.650) Ευρώ. Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

### 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Η παρούσα Σύμβαση είναι Σύμβαση Σύμβασης Αξία κατά την έννοια του αντίστοιχου ορισμού του άρθρου 1 του Παραρτήματος I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

1. Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση εργασιών ελέγχων, εκδόσεις ΠΕΑ και επιθεωρήσεων συστημάτων και θέλησής σε κυβερνητικά κτίρια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση.

1. Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση εργασιών ελέγχων, εκδόσεις ΠΕΑ και επιθεωρήσεων συστημάτων και θέλησής σε κυβερνητικά κτίρια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση.



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7' in the top center.

επιφέρει κατάπτωση της εγγύησης εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής:  
 3. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, θα παρακαρτούνται από την πάληση του Αναδόχου, ή θα παρακαρτούνται από την

- στο ποσό των εικασί πέντε (€25) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για Τμήμα του Πίνακα 2
  - στο ποσό των ογδόντα (€80) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, για κάθε Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται ως ακολούθως:
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παροχή των υπηρεσιών ή στην υποβολή Παραδοτού του Αντικείμενου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης.

**8. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ**

- Ειδικό Τμήμα του κράτους.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 (Ν.38(Ι)/2014), ο Ένικος Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται κατά τη κλίση του κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πάλησης προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται της παρούσας Σύμβασης, να αποκρίνει οποιαδήποτε οφειδόμενα από τον Αναδόχο ποσά προς αποδότηση Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Τμήμα του κράτους.
3. Η πάληση προς τον Αναδόχο θα γίνει με την προσκόμιση τιμολογίου, νοουμένου ότι, έχει εκδώσει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης του/των κτιρίου/κτιρίων και έχει υποβάλει την έκθεση ογκοκλήρωσης, η οποία έχει εγκριθεί ως ικανοποιητική από την Αναθέτουσα Αρχή
2. Οι πάλησης θα γίνουν σύμφωνα με τον τρόπο που ακολούθει, δύναται των προνοιών των άρθρων 16 και 17 του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

**7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΛΗΣΗΣ**

6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 Ο Αναδόχος υποχρεούται στην ετοιμασία και υποβολή Εκθέσεων, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΛΗΣΗΣ  
 Ο Αναδόχος και παραληφθούν από τον Αναθέτουσα Αρχή ενωρίτερα, ή εάν προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί λεπτομερειών της Σύμβασης του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.



17

συμβατικής αξίας.

4. Όπου ένα μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να αντικατασταθεί, ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που ελάχιστα καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού. Στην περίπτωση που η διαδικασία προνοούσε βαθμολογηση της Ομάδας Έργου, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να εξασφαλίζει τουλάχιστον την ίδια βαθμολογία με το μέλος της Ομάδας Έργου που θα αντικατασταθεί. Όπου ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να παρέχει τέτοιο αντικαταστάτη, η Ανάθετουσα Αρχή δύναται είτε να αποφασιστεί να τερματίσει τη Σύμβαση εάν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός της Σύμβασης, είτε εάν θεωρήσει ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο, να αποδεχθεί τον αντικαταστάτη, ο οποίος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που ορίζονται στην προκήρυξη.
3. Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και με βάση γράπτο και δικαιολογημένο αίτημα, η Ανάθετουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι ένα μέλος της Ομάδας Έργου δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη Σύμβαση.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει, με δική του πρωτοβουλία, να προτείνει αντικατάσταση στελεχών της Ομάδας Έργου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α. στην περίπτωση θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ενός μέλους της Ομάδας Έργου,
  - β. εάν καταστεί απαραίτητο να αντικατασταθεί ένα μέλος της Ομάδας Έργου για οποιοσδήποτε λόγο που προκύπτει από τον έλεγχο του Αναδόχου (π.χ. παραίτηση, κ.τ.λ.).
1. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε αλλαγές του προσωπικού που συμφωνήθηκε σύμφωνα με τον όρο της Σύμβασης χωρίς την έγκριση της Ανάθετουσας Αρχής.

### 10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2. Η Εγύνηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική θεώρηση και πιστοποίηση της παραλαβής του Αντικείμενου της Σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν καταπιστεί αυτοδικαίως υπέρ της Ανάθετουσας Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης εξαιτίας ατυχήματος του Αναδόχου να εκπληρωθεί τις υποχρεώσεις από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του.
1. Ο Ανάδοχος παρέχει Εγύνηση Πιστής Εκτέλεσης, ως ορίζεται στο άρθρο 1. Η Εγύνηση παραμένει σε ισχύ για ακόμη ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την τελική παραλαβή του Αντικείμενου της Σύμβασης και την καταβολή της τελικής πληρωμής.

### 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΗΣΗΣ

4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά πόντους καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της Σύμβασης Αξίας, η Ανάθετουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφόσον ορίζονται των ειδικά αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.



β. Από την Αναθετούσα Αρχή προς τον Ανώτατο στην ταχυδρομική διεύθυνση Σταρίνου 53, 6023, Αθήνα ~~ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <ηλεκτρονική διεύθυνση>~~ ή με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό 24818605.

α. Από τον Ανώτατο προς την Αναθετούσα Αρχή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τηλεμα Καϊμακλή, 1426 Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cellia@ems.mcw.gov.cy ή με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό +357 22 348202..

Η οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία σχετικά με την παρούσα Σύμβαση απευθύνεται, ως εξής:

**14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

1. Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπει όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση.
2. Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του Ανώτατου και της Αναθετούσας Αρχής θα είναι η Ελληνική.

**13. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 25 του Παραρτήματος Ι. ΤΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

**12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους όρους και φόρους, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

**11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ**

5. Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού αποτελούν του νέου, ή να προβεί σε άλλα μέτρα για να αναπληρώσει την προσωρινή απουσία. Η Αναθετούσα Αρχή πρέπει να ορίσει μετρήσιμα κριτήρια για την επιλογή του νέου προσωπικού, όπως να αποκόπτεται ποσό, ανάλογα με την περίπτωση, για το μέγεθος που αντικαθίσταται ως αντιστάθμισμα για την περίοδο προσαρμογής και οικειοποίησης με το αντικείμενο της σύμβασης του νέου μέλους που θα εμπλακεί, αλλά και το Διοικητικό Κόστος που επιβαρύνεται η Αναθετούσα Αρχή με την αντικατάστασή αυτή.
6. Η Αναθετούσα Αρχή πρέπει να ορίσει μετρήσιμα κριτήρια για την επιλογή του νέου μέλους που θα αντικαθίσταται, όπως να αποκόπτεται ποσό, ανάλογα με την περίπτωση, για το μέγεθος που αντικαθίσταται ως αντιστάθμισμα για την περίοδο προσαρμογής και οικειοποίησης με το αντικείμενο της σύμβασης του νέου, ή να προβεί σε άλλα μέτρα για να αναπληρώσει την προσωρινή απουσία. Η Αναθετούσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανώτατο να διορίσει προσωρινά άλλο άτομο μέχρι την όψιμη παρέρχεται κάποιος χρόνος μέχρις ότου το νέο μέλος αναλάβει τα καθήκοντά του, η Αναθετούσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανώτατο να διορίσει προσωρινά άλλο άτομο μέχρι την όψιμη εύθυνη του Ανώτατου. Όπου το μέλος της Ομάδας Έργου δεν αντικαθίσταται αμέσως και Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού αποτελούν

Κ/

(Υπογραφή)

(Όνομα Ολογράφως)

2. Χρυσός Ηλν

(Υπογραφή)

(Όνομα Ολογράφως)

1. ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΚΟΤΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

(Υπογραφή)

(Όνομα Ολογράφως)

2. Αγγελία Αρναίου

(Υπογραφή)

(Όνομα Ολογράφως)

1. Χριστίνα Χριστίνα

Ανάδοχοι

Υπηρεσιών

Γενικός Διευθυντής

Διευθυντής

M. Mάρκου



ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

AKTIS Consulting Engineers (Όνομα)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΙΣΕΙΣ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογράφεται για <ημέρα> <Τμήμα> 2023 <XX/XX/20XX>