

Αρ. Φακ.: 22/2021/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
[Καν. 33, Κ.Δ.Π. 201/2007 και Άρθρο 84-(1), Ν.73(Ι)/2016]

Τίτλος Διαγωνισμού: **Κατασκευή και επιδιόρθωση/ανακατασκευή πεζοδρομίων σε όλη την Επαρχία Πάφου**

Αριθμός Διαγωνισμού: **22/2021/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ**

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- | | | |
|------|--|--|
| 1.1 | Προσφορά: | Έργο |
| 1.2 | Εκτίμηση Γραφείου: | Κ21-24 |
| 1.3 | Διαδικασία διαγωνισμού: | Ανοικτή Διαδικασία |
| 1.4 | Πιστώσεις: Κεφάλαιο: | 03.02.06.2.352 |
| 1.5 | Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: | 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού των €200.000 συν Φ.Π.Α., όποιο λήξει πρώτο |
| 1.6 | Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης: | 09/11/2021 |
| 1.7 | Συμπληρωματική Οδηγία (Addendum): | Δεν εφαρμόζεται |
| 1.8 | Προθεσμία υποβολής προσφορών: | 26/11/2021 |
| 1.9 | Ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών: | 25/05/2021 ²⁰²³ <i>Α</i> |
| 1.10 | Κριτήριο Ανάθεσης : | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής |
| 1.11 | Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: | Δύο |

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (ΜΕΑΞ):

Αντιγόνη Τήλλουρου (Συντονιστής)
Μ. Σπύρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Οι σχετικές Δηλώσεις Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων που υπέγραψαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται (Κ8-11).

ΑΠ
ΑΠ
ΑΠ

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα διαγωνισμού παρέλαβαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, οι πιο κάτω ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Κ18):

1. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
2. Σ. Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΤΔ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΤΔ

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέλη Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών (ΜΕΑΠ): Μ. Παναγιώτου
Π. Πογιατζέας

Οι Προσφορές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγράφου 2.13 στο Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού με τον τρόπο που προβλέπεται στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 249/2009).

Το Πρακτικό Ανοίγματος Προσφορών ή Αιτήσεων Συμμετοχής συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων και επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** (Κ19-20).

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανοίγματος (ΜΕΑΠ) αποσφράγισαν στις 26/11/2021 τις προσφορές που υποβλήθηκαν στις 26/11/2021 ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Πρακτικό Ανοίγματος.

5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπόβαλαν προσφορά **δύο (2)** Οικονομικοί Φορείς:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1.	ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
2.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.1 Συνεδριάσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	26/11/2021	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Έλεγχος Εγγράφων Διαγωνισμού/Μελέτη αξιολόγησης
2	08/12/2021	Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Πάφου	Μελέτη αξιολόγησης/ Ολοκλήρωση αξιολόγησης και λήψη απόφασης

6.2 1^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: Αντιγόνη Τήλλυρου (Συντονιστής)
Μ. Σπύρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Η εκτίμηση του Γραφείου φαίνεται αναλυτικά στις σελίδες 21-24 του φακέλου.

— Λήφθηκαν δύο προσφορές σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα "Α" στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι τιμές μονάδος, το ποσό για κάθε άρθρο και το Ολικό Ποσό Προσφοράς, καθώς και η διαφορά του Ολικού Ποσού Προσφοράς, του προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής, σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας.

— Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα Παραρτήματα καθώς και άλλα έγγραφα που έπρεπε να υποβληθούν με την προσφορά, τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Β".

— Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει επιπρόσθετα έγγραφα, τα οποία φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα "Γ" και τα οποία δεν ήταν αναγκαία να υποβληθούν, γι' αυτό και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προσφορών, διαπιστώθηκε ότι ο προσφέρων 1/2 (ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ), υπόβαλε κάποιες τιμές μονάδος που είναι πολύ χαμηλές και κάποιες άλλες που είναι πιο ψηλές σε σχέση με την εκτίμηση του Γραφείου μας. Η μόνη τιμή μονάδος που είναι υπερβολικά ψηλή, είναι αυτή του άρθρου Α16, που φαίνεται όμως να είναι πιο χαμηλή από αυτήν του προσφέροντα 2/2 (ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ), με την εκτίμηση του Γραφείου μας να είναι χαμηλή.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με επιστολή της ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2021 (Κ60), ζήτησε από τον προσφέροντα όπως μας δικαιολογήσει την τιμολόγηση των προσφερόμενων τιμών του και μας διαβεβαιώσει κατά ποσό μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του διαγωνισμού με τις τιμές που υπόβαλε.

6.3 2^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Παρόντες: Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: Αντιγόνη Τήλλυρου (Συντονιστής)
Μ. Σπύρου (Μέλος)
Αθ. Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρ. Χριστοφόρου (Μέλος)

Σε απάντηση της προαναφερθείσας επιστολής μας (Κ60), ο προσφέρων 1/2, με επιστολή του ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021 (Κ61), μας ενημερώνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του διαγωνισμού και να εκτελέσει το έργο με τις τιμές μονάδος που έχει υποβάλει με την προσφορά του.

Δεδομένου των πιο πάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε διεξοδικά το θέμα των ψηλών και χαμηλών τιμολογήσεων, κρίνει ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις τιμολογήσεις.

7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα **ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ**, ο οποίος έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τις ακόλουθες τιμές μονάδος, συν Φ.Π.Α.:

A. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Κατεδάφιση / αφαίρεση υφιστάμενων κατασκευών | : €25,00/κυβ.μ. |
| 2. | Κατεδάφιση κατασκευών από σκυρόδεμα | : €25,00/ κυβ.μ. |
| 3. | Τοποθέτηση κρασπέδου τύπου Α ή τύπου Β, συμπεριλαμβανομένου του ρείθρου, της βάσης και της στήριξης, καθώς επίσης της εκσκαφής και της απομάκρυνσης | : €42,00/ τρ.μ. |
| 4. | Ομοίως με κρασπέδο τύπου ΑΔ και ΔΑ | : €42,00/ τρ.μ. |
| 5. | Ομοίως με κρασπέδο τύπου Δ | : €40,00/ τρ.μ. |
| 6. | Ομοίως με κρασπέδο τύπου Ε | : €32,00/ τρ.μ. |
| 7. | Τοποθέτηση καρφωτού/κολλητού κρασπεδόλιθου τύπου Γ συμπεριλαμβανομένης και της συγκόλλησης με γόμα | : €15,00/ τρ.μ. |
| 8. | Υλικό ερεισμάτων τύπου 2 όπου χρειάζεται συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης και του φορμαρίσματος | : €30,00/ κυβ.μ. |
| 9. | Κόψιμο ασφάλτου ή σκυροδέματος | : €4,00/ τρ.μ. |
| 10. | Κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων από προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες 400Χ400Χ50χιλ. | : €30,00/ τ.μ. |
| 11. | Κατασκευή εισόδων οχημάτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, συμπεριλαμβανομένου και του οπλισμού και των πλακών | : €48,00/ τ.μ. |
| 12. | Περίζωμα πίσω από τις πλάκες, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια | : €18,00/ τρ.μ. |

13. Αγορά και τοποθέτηση πλακών για τυφλούς R1, R2 και B1, συμπεριλαμβανομένου του πηλού και του ποτίσματος : €33,00/ τ.μ.
14. Αγορά και τοποθέτηση κόκκινων κυβόλιθων 100X200X60χιλ. για ράμπες αναπήρων (συμπεριλαμβανομένου τουτσιμεντοπηλού και του ποτίσματος με άμμο) : €40,00/ τ.μ.
15. Αγορά και τοποθέτηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 συμπεριλαμβανομένου και του ξυλότυπου : €170,00/ κυβ.μ.
16. Αγορά, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού : €1200,00/τόνο
17. Ανύψωση φρεατίων Υπηρεσιών και φρεατίων υδροσυλλογής : €100,00/ αρ.
18. Εκσκαφή αυλακιού για διάφορες Υπηρεσίες σε χωμάτινο έρεισμα : €8,00/ τρ.μ.
19. Εκσκαφή αυλακιού για διάφορες Υπηρεσίες σε μπετονένιο έρεισμα : €10,00/ τρ.μ.
20. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο (περιλαμβάνεται και η σχάρα) : €220,00/ τεμ.
21. Αγορά και τοποθέτηση σωλήνων υδροσυλλογής UPVC Φ010 : €6,00/ τρ.μ.
22. Μεταλλικά πασαλλάκια (εμπόδια αυτοκινήτων), σύμφωνα με το σχέδιο ΤΔ/01 : €38,00/ αρ.
23. Αγορά και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος (wearing course) όπου χρειάζεται : €150,00/ κυβ.μ.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Εργατικά

1. Εργάτης : €12,00/ώρα
2. Ειδικευμένος Τεχνίτης / Μηχανοδηγός : €12,00/ ώρα
3. Επιστάτης : €12,00/ ώρα

Υλικά

5. Ποσοστό επί του άρθρου 3.4 για κέρδος επιστασία και παράδοση των υλικών σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου : Ποσό Προνοίας: 5% ► €25,00

Μηχανήματα

6. Εκσκαφέας/φορτωτήρας (digger) : €18,00/ώρα
7. Εκσκαφέας (digger) με υδραυλική σφύρα : €20,00/ ώρα
8. Αεροσυμπιεστής και εξαρτήματα 7 κυβ.μ./λ. : €4,00/ ώρα

Το συνολικό ποσό για την εκτέλεση της Σύμβασης το οποίο αφορά όλες τις εργασίες, είναι διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..


— Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψης τυχόν συγγένειας.


— Σας επισυνάπτονται οι προσφορές με όλα τα σχετικά έγγραφα των πιο πάνω προσφερόντων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που συστάθηκε για τη συγκεκριμένη προσφορά είναι:


Αντιγόνη Τήλλυρου
Ανωτ. Εκτελ.
Μηχανικός


Μαρίνα Σπύρου
Εκτελ. Μηχανικός


Αθηνά Γεωργίου
Ανώτ. Τεχνικός σε
Ειδικά Καθήκοντα
Πολιτικής Μηχανικής


Ανδρονίκη
Χριστοφόρου
Ανώτ. Τεχνικός σε
Ειδικά Καθήκοντα
Πολιτικής Μηχανικής
Εκπρ. Διεύθ. Ελέγχου

(Συντονιστής)

(Μέλος)

(Μέλος)

(Μέλος)


Ημερομηνία: 8/12/2021

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Παρατηρήσεις / Σχόλια:

Συμφωνώ / διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία:

Υπογραφή: 
(Δώρα Λεύτον) *Δωροδοικα Φυ, ω οδ*
Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος
Διευθυντή
Τμήματος Δημοσίων Έργων