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ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαγωνισμός Aρ.: 13.25.020.2021.012.ΣΣ.ΗΜΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HEAT FLOW CALORIMETER (HFC) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TA INSTRUMENTS INC. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

με ένα οικονομικό φορέα 
Ιανουάριος 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

	1.1
	Αριθμός Διαγωνισμού
	13.25.020.2021.012.ΣΣ.ΗΜΥ

	1.2
	Τίτλος Διαγωνισμού
	Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Heat Flow Calorimeter  (HFC) Κατασκευής TA Instruments  Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους


	1.3
	Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ.
	Ε.Ε.: Δ/Ε
	Ε.Ε.: Δ/Ε
	Ε.Ε.: Δ/Ε

	1.4
	Διαδικασία Διαγωνισμού
	Διαδικασία Διαπραγμάτευσης με ένα οικονομικό φορέα, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

	1.4.1
	Έγκριση διαπραγμάτευσης
	Πρόεδρος  Συμβουλίου Προσφορών
(αρ. Φακ: 55.89.2015.016  και ημερ.11/01/2021

	1.5
	Ημερομηνία πρόσκλησης
	19/02/2021

	1.6
	Ημερομηνία υποβολής προσφορών
	05/03/2021

	1.7
	Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών
	05/05/2021

	1.8
	Εκτιμώμενη αξία
	€55.150,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

	1.9
	Εγγύηση συμμετοχής
	Δ/Ε

	1.10
	Πιστώσεις
	Από τον προϋπολογισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους


1.11
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τη συντήρηση παλαιού Heat Flow Calorimeter (HFC), Κατασκευής TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους  για περίοδο δύο (2) χρόνια και επτά (7) μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αγορά νέου.   
1.12
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Τόμου Α (Μέρος ΙΙ: Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού, Παραρτήματα και Έντυπα Υποβολής Προσφοράς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού.
[image: image11.png]1SO 50001



1.13
Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα  (1) συμπληρωματικό έγγραφο  το οποίο λήφθηκε  υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Αντίγραφο του συμπληρωματικού  εγγράφου  επισυνάπτεται  στο Παράρτημα 4.
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1.14
Στο Παράρτημα 5, επισυνάπτεται η πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα για υποβολή προσφοράς.

1.15
Στο Παράρτημα 6,  παρουσιάζεται η ανάλυση εκτίμησης δαπάνης.

1.16
Στο Παράρτημα 8 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.17
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 9.

2.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στάλθηκε πρόσκληση στην εταιρεία BIOTRONICS  LTD
3.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πιο κάτω αναφέρεται η προσφορά που υποβλήθηκε, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:
	Προσφέρων
	BIOTRONICS LTD

	Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.)
	€ 59.782,00

	Αρχική εκτίμηση Τμήματος
	   € 55.150,00 


4.
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 9.2.1 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα 21 του Τόμου Α (Μέρος ΙΙ: Βασικά Στοιχειά Διαγωνισμού, Παραρτήματα και Έντυπα Υποβολής Προσφοράς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση η προσφορά πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

5.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
5.1
ΓΕΝΙΚΑ
5.1.1
Στο Παράρτημα 2, Μέρος 1, παρουσιάζεται η ανάλυση της τιμής της προσφοράς που υποβλήθηκε.
5.1.2
Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. 

Δεν εντοπίστηκαν λάθη.
5.1.3
Η τιμή της προσφοράς από την εταιρία Biotronics Ltd για €59.782,00 που αφορά τη Συντήρηση Heat Flow Calorimeter (HFC), κατασκευής TA Instruments Inc, του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι ψηλότερη κατά 8.4% σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος ( €55.150,00). 
5.2
Στην πρώτη της συνεδρία στις 11 Μαρτίου, 2021, σε τηλεφωνική επικοινωνία που  είχε  με το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Biotronics Ltd  κ. Β. Βαρνάβα, η Επιτροπή του  ζήτησε την υποβολή του εγχειριδίου προληπτικής συντήρησης από τον κατασκευαστή μέχρι τις 12 Μαρτίου, 2021. Επίσης τον προσκάλεσε σε  συνάντηση για διαπραγμάτευση στα κεντρικά γραφεία του τμήματος στις 18 Μαρτίου, 2021, και ώρα 10.00 πμ. Η Επιτροπή απέστειλε μέσω του συντονιστή  πρόσκληση για  διαπραγμάτευση στις 11 Μαρτίου, 2021.
5.3    Στη δεύτερη της συνεδρία στις 18 Μαρτίου, 2021, αφού μελέτησε τα στοιχειά της   προηγούμενης σύμβασης και τις οδηγίες του κατασκευαστή, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης δεν προβλέπεται αντικατάσταση εξαρτημάτων, ενώ μέσα σε επτά (7)χρόνια αντικαταστήθηκαν μόνο τρία (3) εξαρτήματα. Με βάση τα στοιχεία αυτά,  η Επιτροπή, αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης των ανταλλακτικών ψηλού κόστους ή και όλων των ανταλλακτικών από την σύμβαση.  
5.4
Στην πρώτη συνάντηση που είχε η Επιτροπή με τον προσφέροντα στις 18 Μαρτίου, 2021, παρευρέθηκαν, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, κ Β. Βαρνάβα και η Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας κα. Μ. Βαρνάβα.
          Κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο κ. Βαρνάβα ανάλυσε για την τιμή της προσφοράς, αναφέροντας μεταξύ άλλων:  
1) Τα δεκαοκτώ (18)   θερμιδόμετρα (calorimeters) , έχουν κόστος αγοράς €12.000 το ένα.

2)  Οι τιμές των ανταλλακτικών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ,  οπόταν το 8.4% αύξησης που έχει προσθέσει από την προηγούμενη σύμβαση δεν είναι ψηλό.
3)  Το μηχάνημα είναι  συνεχώς σε λειτουργία, και δεδομένου ότι είναι ήδη αρκετά παλιό, προκαλούνται συχνές βλάβες.
4) Αν κάποια ανταλλακτικά  ή όλα τα ανταλλακτικά βρίσκονταν εκτός της σύμβασης, τότε η τιμή της προσφοράς θα ήταν σίγουρα χαμηλότερη. 
     Η Επιτροπή, ενημέρωσε τον προσφέροντα ότι: 

1) O κατασκευαστής δεν αναφέρει πουθενά πως κατά την διάρκεια της προληπτικής  συντήρησης πρέπει να γίνει αλλαγή κάποιου ανταλλακτικού 
2) Στα πλαίσια της προηγούμενη σύμβαση, η οποία είχε διάρκεια επτά (7) χρόνια αντικαταστήθηκαν μόνο τρία (3) εξαρτήματα 
3) Ζήτησε από τον προσφέροντα  να υποβάλει  αναθεωρημένη πρόσφορα μέχρι την Τετάρτη 24 Μαρτίου, 2021, με δύο  (2) επιλογές: (α) προληπτική και διορθωτική  συντήρηση μόνο, χωρίς ανταλλακτικά, και  (β) προληπτική και διορθωτική  συντήρηση και να εξαιρούνται ανταλλακτικά ψηλού κόστους. Ο προσφέροντας, συμφώνησε να υποβάλει  αναθεωρημένη πρόσφορα με τις δύο (2) επιλογές μέχρι την Τετάρτη  24 Μαρτίου, 2021.
            Η Επιτροπή εκτίμησε το  κόστος τη επιλογής, (α), χωρίς ανταλλακτικά στις : € 6.700,00 περίπου.
5.4       Ο προσφέροντας υπέβαλε την αναθεωρημένη προφορά στις, 24 Μαρτίου, 2021.

     Οι τιμές των δύο επιλογών ήταν: 

            α) Επιλογή (α), χωρίς ανταλλακτικά: € 16.640,00
            β) Επιλογή  (β), να εξαιρούνται ανταλλακτικά ψηλού κόστους:  €29.556,00

Στο Μέρος 2, του  Παραρτήματος 2, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της αρχικής και της αναθεωρημένης προσφοράς του προσφέροντα.
   5.5  Στην Τρίτη της συνεδρία στις 6 Απριλίου, 2021, η Επιτροπή, μελέτησε τις δύο (2) επιλογές της αναθεωρημένης προσφοράς.Το ποσό των €16.640,00 της επιλογής (α) είναι κατά 148% ψηλότερο σε σχέση με την αναθεωρημένη εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€6.700,00). 
       Η αναθεωρημένη προσφορά  επιλογής (β) για  σύμβαση προληπτικής και διορθωτικής  συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά ψηλού κόστους, για το ποσό των  €29.556,00 δεν επιφέρει ουσιαστικό όφελος, και έτσι η Επιτροπή αποφάσισε να την απορρίψει.
         Η Επιτροπή, εξουσιοδότησε τον συντονιστή να ενημερώσει τον προσφέροντα, ότι η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με την επιλογή (α) και, ότι η προσφορά του για το ποσό των €16.640,00 είναι πολύ ψηλή. Ως εκ τούτου,  τον κάλεσε να υποβάλει μέχρι την Παρασκευή 09 Απριλίου, 2021, νέα αναθεωρημένη οικονομική πρόταση και επαρκή τεκμηρίωση του σχετικού ποσού. Η σχετική επιστολή στάλθηκε 6 Απριλίου, 2021. 

 5.6   Ο προσφέροντας δεν υπέβαλε αναθεωρημένη προσφορά, όπως του είχε ζητηθεί από την Επιτροπή,  και  με διάφορες δικαιολογίες όπως αναφέρονται στην απαντητική  επιστολή του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η τιμή της προσφοράς του είναι πολύ λογική και δεν μπορεί να μειωθεί περεταίρω.

5.7  Στην Τέταρτη της συνεδρία στις, 22 Απριλίου, 2021, η Επιτροπή, μελέτησε την απαντητική επιστολή του προσφέροντα ημερομηνίας 9 Απριλίου, 2021. Η Επιτροπή, εξουσιοδότησε τον Συντονιστή να αποστείλει επιστολή με την οποία να ζητά από τον προσφέροντα  να υποβάλει μέχρι τις 7 Μάιου, 2021, ανάλυση των ποσών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, (περιλαμβανομένων των κλήσεων βλαβών που αναμένει), βάσει των υπολογιζόμενων ανθρωποωρών και των ωριαίων χρεώσεων, καθώς επίσης και τυχόν αναλωσίμων που  απαιτούνται.
5.8  Στις 10 Μάιου, 2021, ο συντονιστής  έστειλε υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, διότι μέχρι τότε δεν λήφθηκε απάντηση. Την ίδια μέρα ο κ. Β. Βαρνάβα, τηλεφώνησε στο μέλος της επιτροπής, κ. Ανδρέα Λουκά, Προϊστάμενο  του Τομέα Συμβάσεων Συντήρησης και  τον ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να μειωθεί η τιμή της προσφοράς του και ότι θα αποστείλει σχετική επιστολή, πράγμα που έγινε στις 10 Μαΐου, 2021.  
5.9  Στην Πέμπτη της συνεδρία στις, 14 Μάιου, 2021, η Επιτροπή, μελέτησε την απαντητική  επιστολή του προσφέροντα ημερομηνίας 10 Μάιου, 2021. Ο προσφέροντας απάντησε ότι, το ετήσιο κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί και να κατανεμηθεί επακριβώς στις διάφορες εργασίες, λόγω της φύσης της συσκευής και των απρόβλεπτων εκτάκτων βλαβών που προκύπτουν εξαιτίας της παλαιότητας του συστήματος και της συνεχούς χρήσης του. Επίσης ανάφερε ότι οι πραγματικές εργατοώρες για κάθε συντήρηση είναι 45 -50 έναντι των 30 που είχε υπολογίσει η επιτροπή, και ότι οι έκτακτες κλίσεις βλαβών αναμένεται να είναι αυξημένες.    
5.10 Δεδομένου του ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται καθημερινά για τον έλεγχο πυρίτιδας, για λογαριασμό της Εθνικής Φρουράς , αν και το ποσό είναι αρκετά ψηλό, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης,  έκρινε ότι η ανάθεση της σύμβασης για το ποσό των €16.640,00, για δύο (2) χρόνια και επτά (7) μηνών, μέχρι την αγορά νέου,  είναι  απαραίτητη. 
5.11     Ως εκ των πιο πάνω, η προσφορά κρίνεται αποδεκτή.
6.
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποφάσισε την ανάθεση της για τη συντήρηση Heat Flow Calorimeter (HFC), κατασκευής TA Instruments Inc, του Γενικού Χημείου του Κράτους, για περίοδο δύο (2) χρόνια και επτά (7) μήνες, μέχρι την αγορά νέου, στον προσφέροντα  Biotronics Ltd, η προσφορά του οποίου ικανοποιεί τους όρους του διαγωνισμού, ως ακολούθως:
	Προσφέρων
	BIOTRONICS LTD

	   Ποσό Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης 

(για 2 Χρόνια και 7 Μήνες – Παράρτημα 16.1)
	€15.500,00

	Ποσό Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων (για 2 Χρόνια και 7 Μήνες  – Παράρτημα 16.2)
	€1.140,00

	Ποσό Εκτέλεσης προαιρετικής εργασίας μετά από οδηγίες (– Παράρτημα 16.3)
	(Δεν εφαρμόζεται)

	Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)
	€16.640,00


7.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευση αποτελείται από τους πιο κάτω:
	Όνομα
	Θέση - Τμήμα
	Υπογραφή

	Χαράλαμπος Θεοδούλου
	Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας, Τμήμα ΗΜΥ 
(Συντονιστής)
	_______________________

	Αντρέας   Λουκά
	Ανώτερος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα ΗΜΥ 
 (Μέλος) 
	_______________________

	Άντρια Φελλά 
	Τεχνικός  Ελέγχου

Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε
(Μέλος)
	_______________________


Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΝΑΦΟΡΑ
	Όπου Χ, εφαρμόζεται

	ΤΟΜΟΣ Α

	1
	Έντυπο Προσφοράς
	Εδάφιο 8.4.1.1 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 3
	Χ

	2
	Δήλωση Δέσμευσης Μη Απόσυρσης Προσφοράς
	Εδάφιο 6.4 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 4
	Χ

	3
	Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης
	Εδάφιο 6.1.1 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 5
	Χ

	4
	Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων
	Εδάφια 2.1.3 και 8.4.1.6 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 6
	Χ

	5
	Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, που κατέχει  εργοδοτούμενος του προσφέροντα,  στη συντήρηση Heat Flow Calorimeter (HFC) Κατασκευής TA INSTRUMENTS INC  από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού
	Εδάφιο 6.3.1.θ (2) (Μέρος Ι)
	Χ

	6
	Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων 
	Εδάφιο 6.3.1 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 8 
	Χ

	7
	Ανάλυση Ποσού Προσφοράς

	Εδάφιο 8.4.1.7 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 16
	Χ

	8
	Ανάλυση Ποσού Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης
	Εδάφιο 8.4.1.7 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 16.1
	Χ

	9
	Ανάλυση Ποσού Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων
	Εδάφιο 8.4.1.7 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 16.2
	Χ

	10
	Ανάλυση Ποσού Εκτέλεσης Προαιρετικών Εργασιών
	Εδάφιο 8.4.1.7 (Μέρος Ι) και Παράρτημα 16.3
	Δεν Εφαρμόζεται


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22
ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΝΑΦΟΡΑ
	Όπου Χ, εφαρμόζεται*

	1.
	ΤΟΜΟΣ Α

	1.1
	Προϋποθέσεις Συμμετοχής Νομικών Προσώπων
	Εδάφια 5.1 και 8.4.1.2.α (Μέρος Ι)
	

	1.1.1
	Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας
	Εδάφιο 8.4.1.2.α (Μέρος Ι)
	Χ

	1.2
	Βεβαίωση Εξασφάλισης υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων
	Εδάφιο 6.3.1.θ (1) (Μέρος Ι)
	Χ

	1.3
	α) Έγκυρο Πιστοποιητικό Ικανότητας και Πιστοποιητικό Εγγραφής, και 
β) έγκυρη Άδεια ενάσκησης της Επιχείρησης (
σύμφωνα με τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς, για το ολικό εγκατεστημένο φορτίο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
	Εδάφιο 6.3.1.δ1 και  Εδάφιο 8.4.1.3.α1 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.4
	Αντίγραφο του επίσημου πιστοποιητικού εγγραφής στον επίσημο κατάλογο ή επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης (στην περίπτωση που δεν υπάρχει, υποβολή βεβαίωσης σύμφωνα με το Παράρτημα 10)
	Εδάφιο 6.3.1.δ2 και Εδάφιο 8.4.1.3.α2 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.5
	Άδεια Μελετητή, εγκαταστάτη ή συντηρητή τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου πιστοποιητικό για το σχεδιασμό και έλεγχο δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον οίκο κατασκευής και προμήθειας των υλικών 
δεκαπεντάχρονη (15) εγγύηση κατασκευαστή για τα υλικά και την απόδοση του δικτύου
	Εδάφιο 6.3.1.ε1 και  Εδάφιο 8.4.1.3.β1 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.6
	Αντίγραφο του επίσημου πιστοποιητικού εγγραφής στον επίσημο κατάλογο ή επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης, εφόσον τηρούνται τέτοια μητρώα
	Εδάφιο 6.3.1.ε2 και  Εδάφιο 8.4.1.3.β2 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.7
	Έγκυρο Πιστοποιητικό για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και/ ή συντήρησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας
	Εδάφιο 6.3.1.στ1 και  Εδάφιο 8.4.1.3.γ1 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.8
	Έγκυρο Πιστοποιητικό για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και/ ή συντήρησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας από το Φορέα Πιστοποίησης του οικείου κράτους μέλους (στην περίπτωση που δεν υπάρχει, υποβολή βεβαίωσης σύμφωνα με το Παράρτημα 10)
	Εδάφιο 6.3.1.στ2 και  Εδάφιο 8.4.1.3.γ2 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.9
	Ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, όπως αυτή εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας 
	Εδάφιο 6.3.1.ζ1 και  Εδάφιο 8.4.1.3.δ1 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.9.1
	Αντίγραφα των Αδειών φύλακα όπως αυτές εκδίδονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, για τους τεχνικούς που δηλώθηκαν στο Παράρτημα 8.2, Μέρος ΙΙ, Τόμος Α
	Εδάφιο 6.3.1.ζ1
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.9.2
	Βεβαίωση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι δύναται να ασκεί στην Κύπρο τις εν λόγω δραστηριότητες, δυνάμει των διατάξεων των προαναφερθέντων Νόμων.
	Εδάφιο 6.3.1.ζ2 και  Εδάφιο 8.4.1.3.δ2 (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.10
	Στοιχεία τεκμηρίωσης για το Προσωπικό
	
	

	1.10.1
	Για τους Μηχανικούς
Αντίγραφο ισχύουσας άδειας επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα, όπως αυτή εκδίδεται από το Τεχνικό Επιστημονικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), 
ή 
Αντίγραφο ισχύουσας άδειας επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα ή σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής, για όσους είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
	Εδάφιο 6.3.1.β, 6.3.1.γ και Εδάφιο 8.4.1.9.β (Μέρος Ι)
	Δεν Εφαρμόζεται

	1.10.2
	Για το τεχνικό και γενικό προσωπικό
Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού.
	Εδάφιο 6.3.1.β, 6.3.1.γ και Εδάφιο 8.4.1.9.β (Μέρος Ι)
	Χ

	
	
	
	

	2.
	ΤΟΜΟΣ Γ

	2.1
	Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης
	Παράρτημα 2, Τόμος Γ
	Δεν Εφαρμόζεται

	2.2
	Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης
	Παράρτημα 3, Τόμος Γ
	Χ

	2.3
	Εγχειρίδιο/α Προληπτικής Συντήρησης 
	Εδάφιο 5.1 και Παράρτημα 3, Τόμος Γ
	Χ

	
	
	
	


Παράρτημα 2

Ανάλυση τιμής προσφοράς
Μέρος 1:  Τιμή προσφοράς (πριν την διαπραγμάτευση)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΑΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ποσό(€)

	Βασικό Ποσό Συντήρησης

	1
	Σύνολο Ποσού Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης 
(Μεταφέρεται από το Παράρτημα 16.1 
	€58.642,00

	2
	Σύνολο Ποσού Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων* 
(Μεταφέρεται από Παράρτημα 16.2 
	€ 1.140,00

	3
	Σύνολο Ποσού Εκτέλεσης προαιρετικών εργασιών*
(Μεταφέρεται από Παράρτημα 16.3)
	Δεν εφαρμόζεται

	4
	Σύνολο Ποσού Προσφοράς (μεταφέρεται στο Παράρτημα 3 

- Έντυπο Προσφοράς)
	€ 59.782,00

	5
	 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  19% στο Ποσό Προσφοράς (μεταφέρεται στο Παράρτημα 3 - Έντυπο Προσφοράς)
	€11.358,58


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
	Ποσότητα
	ΕΤΟΣ

	Περιγραφή εξοπλισμού
	
	1Ο
	2Ο
	3Ο
	4Ο
	5Ο

	1.1
	Heat Flow Calorimeter (HFC) κατασκευής  TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους 

	Συν
	€ 22,700,00
	€ 22,700,00
	€ 13.242,00
	-
	-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΧΡΕΩΣΕΩΝ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΧΡΕΩΣΗΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
	Ποσότητα
	ΕΤΟΣ

	
	
	1Ο
	2Ο
	3Ο
	4Ο
	5Ο

	1.
	Ασφάλεια έναντι Τρίτων – εδάφιο 24.1 του Τόμου Β – Μέρος I, Γενικοί Όροι Σύμβασης  και άρθρο 4 του Τόμου Β – Μέρος II, Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
	1
	€380
	€380
	€ 380
	-
	-

	Ολικό για κάθε Έτος
	€ 380
	€ 380
	€ 380
	-
	-

	Συνολικό Ποσό
(μεταφέρεται στο Παράρτημα 16-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
	€ 1.140,00


Μέρος 2:  Τιμή προσφοράς (μετά τη διαπραγμάτευση) Επιλογή (α) Προληπτικής και Διορθωτικής  Συντήρησης χωρίς ανταλλακτικα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΑΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ποσό(€)

	Βασικό Ποσό Συντήρησης

	1
	Σύνολο Ποσού Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης 
(Μεταφέρεται από το Παράρτημα 16.1 
	€15.500,00

	2
	Σύνολο Ποσού Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων* 
(Μεταφέρεται από Παράρτημα 16.2 
	€ 1.140,00

	3
	Σύνολο Ποσού Εκτέλεσης προαιρετικών εργασιών*
(Μεταφέρεται από Παράρτημα 16.3)
	Δεν εφαρμόζεται

	4
	Σύνολο Ποσού Προσφοράς (μεταφέρεται στο Παράρτημα 3 

- Έντυπο Προσφοράς)
	€ 16.640,00

	5
	 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  19 % στο Ποσό Προσφοράς (μεταφέρεται στο Παράρτημα 3 - Έντυπο Προσφοράς)
	€3.161,60


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
	Ποσότητα
	ΕΤΟΣ

	Περιγραφή εξοπλισμού
	
	1Ο
	2Ο
	3Ο
	4Ο
	5Ο

	1.1
	Heat Flow Calorimeter (HFC) κατασκευής  TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους
	Συν
	€  6000
	€6000
	€  3500
	-
	-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΧΡΕΩΣΕΩΝ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΧΡΕΩΣΗΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
	Ποσότητα
	ΕΤΟΣ

	
	
	1Ο
	2Ο
	3Ο
	4Ο
	5Ο

	1.
	Ασφάλεια έναντι Τρίτων – εδάφιο 24.1 του Τόμου Β – Μέρος I, Γενικοί Όροι Σύμβασης  και άρθρο 4 του Τόμου Β – Μέρος II, Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
	1
	€380
	€380
	€380 
	-
	-

	Ολικό για κάθε Έτος
	€380 
	€ 380
	€ 380
	-
	-

	Συνολικό Ποσό
(μεταφέρεται στο Παράρτημα 16-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
	€ 1140


Μέρος 2:  Τιμή προσφοράς (μετά τη διαπραγμάτευση) Επιλογή (β) Προληπτικής και Διορθωτικής  Συντήρησης και να εξαιρούνται ανταλλακτικά  ψηλού κόστους
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΑΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ποσό(€)

	Βασικό Ποσό Συντήρησης

	1
	Σύνολο Ποσού Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης 
(Μεταφέρεται από το Παράρτημα 16.1 
	€28.416,00

	2
	Σύνολο Ποσού Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων* 
(Μεταφέρεται από Παράρτημα 16.2 
	€ 1.140,00

	3
	Σύνολο Ποσού Εκτέλεσης προαιρετικών εργασιών*
(Μεταφέρεται από Παράρτημα 16.3)
	Δεν εφαρμόζεται

	4
	Σύνολο Ποσού Προσφοράς (μεταφέρεται στο Παράρτημα 3 

- Έντυπο Προσφοράς)
	€ 29.556,00

	5
	 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  19 % στο Ποσό Προσφοράς (μεταφέρεται στο Παράρτημα 3 - Έντυπο Προσφοράς)
	€5.615,64


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
	Ποσότητα
	ΕΤΟΣ

	Περιγραφή εξοπλισμού
	
	1Ο
	2Ο
	3Ο
	4Ο
	5Ο

	1.1
	Heat Flow Calorimeter (HFC) κατασκευής  TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους
	Συν
	€  11000
	€ 11000
	€  6416
	-
	-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΧΡΕΩΣΕΩΝ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΧΡΕΩΣΗΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
	Ποσότητα
	ΕΤΟΣ

	
	
	1Ο
	2Ο
	3Ο
	4Ο
	5Ο

	1.
	Ασφάλεια έναντι Τρίτων – εδάφιο 24.1 του Τόμου Β – Μέρος I, Γενικοί Όροι Σύμβασης  και άρθρο 4 του Τόμου Β – Μέρος II, Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
	1
	€380
	€380
	€380 
	-
	-

	Ολικό για κάθε Έτος
	€380 
	€ 380
	€ 380
	-
	-

	Συνολικό Ποσό
(μεταφέρεται στο Παράρτημα 16-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
	€ 1140


Παράρτημα 3

Αλληλογραφία
Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα
Παράρτημα 5

Πρόσκληση Οικονομικού Φορέα
Παράρτημα 6
Ανάλυση Εκτίμησης Δαπάνης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

	

	 
	ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 21.012.ΣΣ.ΗΜΥ

	 
	ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HEAT FLOW CALORIMETER (HFC) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TA INSTRYMNETS INC. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

	Α/Α
	ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	ΠΟΣΟ                                            (€)

	1
	ΣΥΣΤΗΜΑ  HEAT FLOW CALORIMETER (HFC) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TA INSTRYMNETS INC. 
	

	 
	ΣΥΝΟΛΟ:
	6.700,00

	
	
	 

	
	
	 

	
	ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 
	6.700,00


Παράρτημα 7
Πίνακας σύγκρισης της τιμής προσφοράς με την εκτίμηση δαπάνης

Δεν εφαρμόζεται

Παράρτημα 8
Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
Παράρτημα 9
Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
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	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	
	
	


	Αρ. Φακ.: 13.25.020.2021.012
	                                                

	Αρ. Τηλ.: 22800492
 11 Μαρτίου , 2021


Πρακτικά Πρώτης (1ης) Συνεδρίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τον Διαγωνισμό αρ.: 13.25.020.2021.012
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Heat Flow Calorimeter (HFC) Κατασκευής TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συνεδρίασε για πρώτη φορά, στις 11 Μαρτίου, 2021.

Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προέβη σε έλεγχο των  προϋποθέσεων συμμετοχής και εγκυρότητας της προσφοράς, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 21, 22 και 23 του Μέρους ΙΙ, Τόμος Α. 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης μετά από λεπτομερή μελέτη των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με την προσφορά,  αποφάσισε ότι η προσφορά από την εταιρία Biotronics  Ltd  ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. 

          Η τιμή της προσφοράς από την εταιρία Biotronics Ltd για €59.782,00 που αφορά τη Συντήρηση Heat Flow Calorimeter (HFC), κατασκευής TA Instruments Inc, του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι ψηλότερη κατά 8.4% σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος ( €55.150,00). 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που  είχε  με το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Biotronics Ltd  κ. Β. Βαρνάβα, η Επιτροπή του  ζήτησε την υποβολή του εγχειριδίου προληπτικής συντήρησης από τον κατασκευαστή μέχρι τις 12 Μαρτίου, 2021. Επίσης τον προσκάλεσε σε  συνάντηση για διαπραγμάτευση στα κεντρικά γραφεία του τμήματος στις 18 Μαρτίου, 2021, και ώρα 10.00 πμ. Η Επιτροπή απέστειλε μέσω του συντονιστή  πρόσκληση για  διαπραγμάτευση στις 11 Μαρτίου, 2021. 

         Η Επιτροπή Αξιολόγησης όρισε την Δεύτερη Συνεδρία της Επιτροπής στης 18 Μαρτίου, 2021.
Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

	Α/Α
	Ονοματεπώνυμο
	Θέση - Τμήμα
	          Υπογραφή



	1.
	Χαράλαμπος Θεοδούλου

	Τεχνικός Μηχανικός 
Ηλεκτρολογίας 
- ΗΜΥ – (Συντονιστής) 
	.................................

	2.
	   Ανδρέας Λουκά

	Ανώτερος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ΗΜΥ –  (Μέλος) 
	.................................

	  3.
	     Άντρια Φελλά
	Τεχνικός Ελέγχου - Διεύθυνση Ελέγχου/ ΥΜΕΕ – (Μέλος)
	.................................
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	Αρ. Φακ.: 13.25.020.2021.012
	                                                

	Αρ. Τηλ.: 22800492
18 Μαρτίου , 2021


Πρακτικά  Διαπραγμάτευσης και  Δεύτερης  (2ης) Συνεδρίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τον Διαγωνισμό αρ.: 13.25.020.2021.012
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Heat Flow Calorimeter (HFC) Κατασκευής TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συνεδρίασε για δεύτερη φορά, στις 18 Μαρτίου, 2021, πριν από την συνάντηση με τον προσφέροντα.
          Αφού μελέτησε τα στοιχειά της προηγούμενης σύμβασης και τις οδηγίες του κατασκευαστή, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης δεν προβλέπεται αντικατάσταση εξαρτημάτων, ενώ μέσα σε επτά (7)χρόνια αντικαταστήθηκαν μόνο τρία (3) εξαρτήματα. Με βάση τα στοιχεία αυτά,  η Επιτροπή, αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης των ανταλλακτικών ψηλού κόστους ή και όλων των ανταλλακτικών από την σύμβαση.  

          Στην πρώτη συνάντηση που είχε η Επιτροπή με τον προσφέροντα στις 18 Μαρτίου, 2021, παρευρέθηκαν, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, κ Β. Βαρνάβα και η Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας κα. Μ. Βαρνάβα.

          Κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο κ. Βαρνάβα ανάλυσε για την τιμή της προσφοράς, αναφέροντας μεταξύ άλλων:  
5) Τα δεκαοκτώ (18)   θερμιδόμετρα (calorimeters) , έχουν κόστος αγοράς €12.000 το ένα.

6)  Οι τιμές των ανταλλακτικών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ,  οπόταν το 8.4% αύξησης που έχει προσθέσει από την προηγούμενη σύμβαση δεν είναι ψηλό.
7)  Το μηχάνημα είναι  συνεχώς σε λειτουργία, και δεδομένου ότι είναι ήδη αρκετά παλιό, προκαλούνται συχνές βλάβες.
8) Αν κάποια ανταλλακτικά  ή όλα τα ανταλλακτικά βρίσκονταν εκτός της σύμβασης, τότε η τιμή της προσφοράς θα ήταν σίγουρα χαμηλότερη. 
     Η Επιτροπή, ενημέρωσε τον προσφέροντα ότι: 

4) O κατασκευαστής δεν αναφέρει πουθενά πως κατά την διάρκεια της προληπτικής  συντήρησης πρέπει να γίνει αλλαγή κάποιου ανταλλακτικού 

5) Στα πλαίσια της προηγούμενη σύμβαση, η οποία είχε διάρκεια επτά (7) χρόνια αντικαταστήθηκαν μόνο τρία (3) εξαρτήματα 
6) Ζήτησε από τον προσφέροντα  να υποβάλει  αναθεωρημένη πρόσφορα μέχρι την Τετάρτη 24 Μαρτίου, 2021, με δύο  (2) επιλογές: (α) προληπτική και διορθωτική  συντήρηση μόνο, χωρίς ανταλλακτικά, και  (β) προληπτική και διορθωτική  συντήρηση και να εξαιρούνται ανταλλακτικά ψηλού κόστους. Ο προσφέροντας, συμφώνησε να υποβάλει  αναθεωρημένη πρόσφορα με τις δύο (2) επιλογές μέχρι την Τετάρτη  24 Μαρτίου, 2021.
        Η Επιτροπή εκτίμησε το  κόστος τη επιλογής, (α), χωρίς ανταλλακτικά στις : € 6.700,00 περίπου.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα  ορίσει  την Τρίτη (3η)  συνεδρία της , μετά που θα παραλάβει την αναθεωρημένη προσφορά από τον προσφέροντα. 
Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευση, ως ακολούθως:

	Α/Α
	Ονοματεπώνυμο
	Θέση - Τμήμα
	          Υπογραφή



	1.
	Χαράλαμπος Θεοδούλου

	Τεχνικός Μηχανικός 
Ηλεκτρολογίας 
- ΗΜΥ – (Συντονιστής) 
	.................................

	2.
	   Ανδρέας Λουκά

	Ανώτερος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
- ΗΜΥ –  (Μέλος) 
	.................................

	  3.
	     Άντρια Φελλά
	Τεχνικός Ελέγχου - Διεύθυνση Ελέγχου/ ΥΜΕΕ – (Μέλος)
	.................................
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	Αρ. Φακ.: 13.25.020.2021.012
	                                                

	Αρ. Τηλ.: 22800492
06 Απριλίου , 2021


Πρακτικά  Τρίτης  (3ης) Συνεδρίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευση για τον Διαγωνισμό αρ.: 13.25.020.2021.012
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Heat Flow Calorimeter (HFC) Κατασκευής TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευση συνεδρίασε για Τρίτη (3η) φορά, στις 06 Απριλίου, 2021 μέσω   τηλεφωνικής συνδιάσκεψης, καθώς ένα (1) από τα μέλη εργαζόταν από το σπίτι λόγο τον νέον μέτρων κατά του Κορωνοιού. 

          Η Επιτροπή, μελέτησε τις δύο (2) επιλογές της αναθεωρημένης προσφοράς. Το ποσό των €16.640,00 της επιλογής (α) είναι κατά 148% ψηλότερο σε σχέση με την αναθεωρημένη εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€6.700,00). 

       Η αναθεωρημένη προσφορά  επιλογής (β) για  σύμβαση προληπτικής και διορθωτικής  συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά ψηλού κόστους, για το ποσό των €29.556,00 δεν επιφέρει ουσιαστικό όφελος, και έτσι η Επιτροπή αποφάσισε να την απορρίψει.

         Η Επιτροπή, εξουσιοδότησε τον συντονιστή να ενημερώσει τον προσφέροντα, ότι η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με την επιλογή (α) και, ότι η προσφορά του για το ποσό €16.640,00 είναι πολύ ψηλή. Ως εκ τούτου,  τον κάλεσε να υποβάλει μέχρι την Παρασκευή 09 Απριλίου, 2021, νέα αναθεωρημένη οικονομική πρόταση και επαρκή τεκμηρίωση του σχετικού ποσού. Η σχετική επιστολή στάλθηκε 6 Απριλίου, 2021. 

 Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα  ορίσει  την τέταρτη (4η)συνεδρία της , μετά που θα παραλάβει την αναθεωρημένη προσφορά από τον προσφέροντα. 
Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευση, ως ακολούθως: 
	Α/Α
	Ονοματεπώνυμο
	Θέση - Τμήμα
	          Υπογραφή



	1.
	Χαράλαμπος Θεοδούλου

	Τεχνικός Μηχανικός 
Ηλεκτρολογίας 
- ΗΜΥ – (Συντονιστής) 
	.................................

	2.
	   Ανδρέας Λουκά

	Ανώτερος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
- ΗΜΥ –  (Μέλος) 
	.................................

	  3.
	     Άντρια Φελλά
	Τεχνικός Ελέγχου - Διεύθυνση Ελέγχου/ ΥΜΕΕ – (Μέλος)
	.................................


	[image: image7.jpg]



	
	
	[image: image8.jpg]ZQ, Thipa
(Q/) HAekTpopnxavoAoyik®dy

Ynnpeoidv





	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	
	
	


	Αρ. Φακ.: 13.25.020.2021.012
	                                                

	Αρ. Τηλ.: 22800492
22 Απριλίου , 2021


Πρακτικά  Τέταρτης  (4ης) Συνεδρίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευση για τον Διαγωνισμό αρ.: 13.25.020.2021.012
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Heat Flow Calorimeter (HFC) Κατασκευής TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευση συνεδρίασε για τέταρτη (4η) φορά, στις  22 Απριλίου, 2021, μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης, λόγο τον νέον μέτρων κατά του Κορωνοιού.
       Η Επιτροπή, μελέτησε την απαντητική επιστολή του προσφέροντα ημερομηνίας 9 Απριλίου, 2021. Η Επιτροπή, εξουσιοδότησε τον Συντονιστή να αποστείλει επιστολή με την οποία να ζητά από τον προσφέροντα  να υποβάλει μέχρι τις 7 Μάιου, 2021, ανάλυση των ποσών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, (περιλαμβανομένων των κλήσεων βλαβών που αναμένει), βάσει των υπολογιζόμενων ανθρωποωρών και των ωριαίων χρεώσεων, καθώς επίσης και τυχόν αναλωσίμων που  απαιτούνται.
      Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα  ορίσει  την Πέμπτη (5η) συνεδρία της , μετά που θα παραλάβει την αναθεωρημένη προσφορά από τον προσφέροντα
Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευση, ως ακολούθως
	Α/Α
	Ονοματεπώνυμο
	Θέση - Τμήμα
	          Υπογραφή



	1.
	Χαράλαμπος Θεοδούλου

	Τεχνικός Μηχανικός 
Ηλεκτρολογίας 
- ΗΜΥ – (Συντονιστής) 
	.................................

	2.
	   Ανδρέας Λουκά

	Ανώτερος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
- ΗΜΥ –  (Μέλος) 
	.................................

	  3.
	     Άντρια Φελλά
	 Τεχνικός Ελέγχου - Διεύθυνση Ελέγχου/ ΥΜΕΕ – (Μέλος)
	.................................


	[image: image9.jpg]



	
	
	[image: image10.jpg]ZQ, Thipa
(Q/) HAekTpopnxavoAoyik®dy

Ynnpeoidv





	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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	Αρ. Φακ.: 13.25.020.2021.012
	                                                

	Αρ. Τηλ.: 22800492
14  Μάιου  , 2021


Πρακτικά  Πέμπτης  (5ης) Συνεδρίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευση για τον Διαγωνισμό αρ.: 13.25.020.2021.012
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Heat Flow Calorimeter (HFC) Κατασκευής TA Instruments Inc. του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευση συνεδρίασε για πέμπτη (5η) φορά, στις  14 Μάιου, 2021, 
       η Επιτροπή, μελέτησε την απαντητική  επιστολή του προσφέροντα ημερομηνίας 10 Μάιου, 2021. Ο προσφέροντας απάντησε ότι, το ετήσιο κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί και να κατανεμηθεί επακριβώς στις διάφορες εργασίες, λόγω της φύσης της συσκευής και των απρόβλεπτων εκτάκτων βλαβών που προκύπτουν εξαιτίας της παλαιότητας του συστήματος και της συνεχούς χρήσης του. Επίσης ανάφερε ότι οι πραγματικές εργατοώρες για κάθε συντήρηση είναι 45 -50 έναντι των 30 που είχε υπολογίσει η επιτροπή, και ότι οι έκτακτες κλίσεις βλαβών αναμένεται να είναι αυξημένες.    

      Δεδομένου του ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται καθημερινά για τον έλεγχο πυρίτιδας, για λογαριασμό της Εθνικής Φρουράς , αν και το ποσό είναι αρκετά ψηλό, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης,  έκρινε ότι η ανάθεση της σύμβασης για το ποσό των €16.640,00, για δύο (2) χρόνια και επτά (7) μηνών, μέχρι την αγορά νέου,  είναι  απαραίτητη. 
     Ως εκ των πιο πάνω, η προσφορά κρίνεται αποδεκτή.
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποφάσισε την ανάθεση της για τη συντήρηση Heat Flow Calorimeter (HFC), κατασκευής TA Instruments Inc, του Γενικού Χημείου του Κράτους, για περίοδο δύο (2) χρόνια και επτά (7) μήνες, μέχρι την αγορά νέου, στον προσφέροντα  Biotronics Ltd, η προσφορά του οποίου ικανοποιεί τους όρους του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

	Προσφέρων
	BIOTRONICS LTD

	   Ποσό Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης 

(για  δύο (2 ) χρόνια  και έξι  (6 )μήνες – Παράρτημα 16.1)
	€ 15.500,00

	Ποσό Άλλων Εργασιών/ Χρεώσεων/ Υποχρεώσεων (για  δύο (2 ) χρόνια  και έξι  (6 ) μήνες – Παράρτημα 16.2)
	€ 1.140,00

	Ποσό Εκτέλεσης προαιρετικής εργασίας μετά από οδηγίες (για _ χρόνια – Παράρτημα 16.3)
	(ΔΕΝ εφαρμόζεται)

	Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)
	€ 16.640,00


Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευση, ως ακολούθως:

	Α/Α
	Ονοματεπώνυμο
	Θέση - Τμήμα
	          Υπογραφή



	1.
	Χαράλαμπος Θεοδούλου

	Τεχνικός Μηχανικός 
Ηλεκτρολογίας 
- ΗΜΥ – (Συντονιστής) 
	.................................

	2.
	   Ανδρέας Λουκά

	Ανώτερος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
- ΗΜΥ –  (Μέλος) 
	.................................

	  3.
	     Άντρια Φελλά
	 Τεχνικός Ελέγχου - Διεύθυνση Ελέγχου/ ΥΜΕΕ – (Μέλος)
	.................................
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