

**Πίνακας 2.2.1 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ Α**

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	C.G KOKIAS LTD
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12)	√
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)	√
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5)	√
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	√
ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ (Δ' ΤΑΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)	√
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13)	√
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) -- Υποβολή 3/7/2020	√

**2.3 Αριθμητικός έλεγχος προσφορών**

Από τον αριθμητικό έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε αριθμητικό λάθος.

**2.4 Τελική κατάταξη προσφορών**

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1.	C.G KOKIAS LTD	99.182,00	0,00	99.182,00

Η οικονομική ανάλυση της πιο πάνω προσφοράς φαίνεται στο συνημμένο συγκριτικό πίνακα τιμών μονάδας του προσφέροντα με την Εκτίμηση Μηχανικού (Παράρτημα Η).

**2.5 Παροχή Διευκρινίσεων / Διασαφηνίσεων**

Βάσει του Άρθρου 56.(3) του Νόμου Ν.73(Ι)2016 και της παραγράφου 9.5.2 του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα όπως υποβάλει τα Παραρτήματα 8,9 και 10 του Τόμου Ε, τα σύνολα των ποσών των οποίων μεταφέρονται στα Άρθρα 15.17, 15.18 και 15.9 του Δελτίου Ποσοτήτων του Τόμου Α , αντίστοιχα. Επίσης ζητήθηκε να υποβληθεί το Παράρτημα 11, όπως αναφέρεται στο Μέρος Β: Λεκάνες δένιρων, παράγραφος 3.3:Κοστολόγηση Διορθωτικής Συντήρησης του Τόμου Ε. (η σχετική επιστολή προς τον προσφέροντα καθώς και η απαντητική του επιστολή επισυνάπτονται ως Παράρτημα Θ)






## 2.6 Σχόλια και Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης

Η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε, είναι αυτή του Προσφέροντα «C.G. KOKIAS LTD» η οποία είναι κατά €13.294.00 ή 15,5% ψηλότερη από την Εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε τα υποβληθέντα από τον προσφοροδότη, ζητούμενα στοιχεία έκρινε ότι οι εν λόγω διευκρινίσεις πληρούσαν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 13 του Τόμου Α και του Μέρους Β: Λεκάνες δέντρων, παράγραφος 3.3:Κοστολόγηση Διορθωτικής Συντήρησης του Τόμου Ε (όπως αναγράφονται στην παράγραφο 2.5 – Παροχή διευκρινίσεων/Διασαφηνίσεων) και προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θεωρεί ότι το τελικό ποσό του πιο πάνω προσφοροδότη έχει εξαιρετικά μεγάλη απόκλιση από την Εκτίμηση του Μηχανικού του Τμήματος και αποφάσισε όπως αναθέσει την σύμβαση στην πιο πάνω εταιρεία, για το ποσό των €99.182.000,00 συν Φ.Π.Α.


## 2.7 Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μαρία Λεοντίου (Συντονίστρια) Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υ.Μ.Ε.Ε.		15/7/2020
Βάνα Γκάνια (Μέλος) Εκτελεστικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υ.Μ.Ε.Ε.		15/07/2020
Σάββας Χαραλάμπους (Μέλος) Λειτουργός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε.		15/07/2020

Θέση Διευθυντή

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία..... 15/7/20

  
(ΔΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥ)  
Σαββάκης Ζαπίτης  
Διευθυντής  
Τμήματος Δημοσίων Έργων

ΜΛ/ΜΑ  
ML-KI1Σ/2/2020/Ε(Α) Αξιολογισι